

Protokół postępowania

w sprawie zapytania ofertowego w zakresie wykonania robót budowlanych w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach na terenie miasta Suwałki.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlanych wg poniższych zadań :

- ZADANIE I - ul. Utrata 15 lok. 2 – remont lokalu
- ZADANIE II – ul. Em. Plater 28 – ul. Suzina 3 - wykonanie i montaż konstrukcji metalowej wraz z zadaszeniem na pojemniki do zbiórki selektywnej

2. Wartość przedmiotu zamówienia:

Zadanie I - ul. Utrata 15 lok. 2 – 8 925,77 zł netto

9 639,83 zł brutto - wg kosztorysu inwestorskiego

Zadanie II - ul. Em. Plater 28 – ul. Suzina 3 – 2 574,56 zł netto

3 166,71 zł brutto - wg kosztorysu inwestorskiego

3. Nazwy i adresy wykonawców, do których wysłano zapytanie ofertowe:

1. Tadeusz Guzy, Zakład Ogólnobudowlany, ul. Jeziorna 2, 16-424 Bakalarzewo
2. Dariusz Kopko, Usługi Remontowo-Budowlane, ul. Partyzantów 22, 16-400 Suwałki
3. PPU HAWAL Halina Walendzewicz, ul. Kowalskiego 10B/1, 16 – 400 Suwałki
4. Zakład Budowlano Remontowy PAŁMAT, Mirosław Truchan, ul. Korczaka 4 /19, 16-400 Suwałki
5. Mieczysław Ołów, Zakład Remontowo-Budowlany, ul. Moniuszki 3/39, 16-400 Suwałki
6. Adam Brzoznowski, Usługi Budowlane, ul. Lityńskiego 10B/15 , 16-400 Suwałki

Zaproszenie do złożenia ofert zostało również zamieszczone na stronie internetowej Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

4. Otrzymane oferty z nazwami i adresami wykonawców, zaproponowanymi cenami oraz warunkami realizacji robót budowlanych:

ZADANIE I - ul. Utrata 15 lok. 2 - remont lokalu

1. OFERTA Nr 1 : Zakład Budowlano Remontowy PAŁMAT, Mirosław Truchan, ul. Korczaka 4 /19, 16-400 Suwałki za kwotę brutto 11 506,06 zł z terminem realizacji do dnia 20.12.2013 r.
2. OFERTA Nr 2 : Firma Budowlana WORONIECKI Jarosław Woroniecki, ul. Bukowa 20, 16-400 Suwałki za kwotę brutto 10 441,82 zł z terminem realizacji do dnia 15.12.2013 r.
3. OFERTA Nr 3 : Sławomir Stankiewicz, Prace Budowlano-Remontowe Brando, 16 – 400 Suwałki, ul. Reja 84A m 19 **za kwotę brutto 8 660,03 zł z terminem realizacji do dnia 15.12.2013 r.**
4. OFERTA Nr 4 : Dariusz Kopko, Usługi Remontowo-Budowlane, ul. Partyzantów 22, 16-400 Suwałki za kwotę brutto 10 595,56 zł z terminem realizacji do dnia 15.12.2013 r.

5. OFERTA Nr 5 : Zakład Ogólnobudowlany Henryk Krzysztof Morański, ul. Szpitalna 87/5, 16 – 400 Suwałki za kwotę brutto 10 639,31 zł z terminem realizacji do dnia 15.12.2013 r.

6. OFERTA Nr 6 : Zakład Ogólnobudowlany Mieczysław Ołów, ul. Moniuszki 3 m 39, 16-400 Suwałki za kwotę brutto 10 476,26 zł z terminem realizacji do dnia 31.12.2013 r.

ZADANIE II - ul. Em. Plater 28 – ul. Suzina 3 - wykonanie i montaż konstrukcji metalowej wraz z zadaszeniem na pojemniki do zbiórki selektywnej

1. OFERTA Nr 2 : Firma Budowlana WORONIECKI Jarosław Woroniecki, ul. Bukowa 20, 16-400 Suwałki **za kwotę brutto 3 699,79 zł z terminem realizacji do dnia 31.12.2013 r.**

2. OFERTA Nr 6 : Zakład Ogólnobudowlany Mieczysław Ołów, ul. Moniuszki 3 m 39, 16-400 Suwałki za kwotę brutto 4 999,45 zł z terminem realizacji do dnia 31.12.2013 r.

5. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty:

ZADANIE I - ul. Utrata 15 lok. 2 - remont lokalu

OFERTA Nr 3 : Sławomir Stankiewicz, Prace Budowlano-Remontowe Brando, 16 – 400 Suwałki, ul. Reja 84A m 19 **za kwotę brutto 8 660,03 zł z terminem realizacji do dnia 15.12.2013 r.**

ZADANIE II - ul. Em. Plater 28 – ul. Suzina 3 - wykonanie i montaż konstrukcji metalowej wraz z zadaszeniem na pojemniki do zbiórki selektywnej

OFERTA Nr 2 : Firma Budowlana WORONIECKI Jarosław Woroniecki, ul. Bukowa 20, 16-400 Suwałki **za kwotę brutto 3 699,79 zł z terminem realizacji do dnia 31.12.2013 r.**

Powyższe oferty obejmują pełny zakres prac określony przez Zamawiającego. W zakresie Zadania II ul. Em. Plater 28 – ul. Suzina 3 najkorzystniejsza oferta przewyższa środki Zamawiającego jakie przeznaczył na sfinansowanie zamówienia o kwotę 533,08 zł. W związku z tym wnioskuje o zwiększenie środków finansowych do kwoty najkorzystniejszej oferty. Cena w zadaniu I mieści się w granicy kosztorysu inwestorskiego.

W związku z powyższym wnioskuje się o podpisanie umów z Wykonawcami jak wyżej.

Protokół sporządził wyznaczony pracownik – Michał Kopyra - Inspektor

Akceptuję :

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wiesław Lange

/-/ podpis nieczytelny

Zatwierdzam:

D Y R E K T O R

Jarosław Lebediew

/-/ podpis nieczytelny

Suwałki, dnia 26.11.2013 r.