

Protokół postępowania

w sprawie zapytania ofertowego - analizy rynku dla zamówienia pn. wymiana drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych i użytkowych.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac został podzielony na dwa zadania

Zadanie I – wymiana drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych

Zadanie II – wymiana drzwi wejściowych do lokali użytkowych.

2. Wartość przedmiotu zamówienia:

Zadanie I – 5113,21 zł netto, 5522,27 zł brutto

Zadanie II – 7177,47 zł netto, 8828,29 zł brutto

3. Nazwy i adresy wykonawców, do których wysłano zapytanie ofertowe:

1. Radosław Truszkowski PUB „DABOR” ul. Pułaskiego 63, 16-400 Suwałki.
2. Drewlux s.c Firma Usługowo-Produkcyjno Handlowa ul. 4 Sierpnia 4B, 16-411 Szypliszki.
3. Halina Walendzewicz PPU HAWAL, ul. Kowalskiego 10B/1, 16 – 400 Suwałki.
4. Mieczysław Ołów, Zakład Remontowo-Budowlany, ul. Moniuszki 3/39, 16-400 Suwałki.
5. Adam Brzozowski, Usługi Budowlane ul. Lityńskiego 10B/15, 16-400 Suwałki.
6. Firma Budowlana WORONIECKI Jarosław Woroniecki, ul. Bukowa 20, 16-400 Suwałki.
7. Andrzej Sitkowski Zakład Ogólnobudowlany, ul. Paweckiego 44, 16-400 Suwałki.

4. Otrzymane oferty z nazwami i adresami wykonawców, zaproponowanymi cenami oraz warunkami realizacji usługi:

1. PPU „HAWAL” Halina Walendzewicz, ul. Kowalskiego 10B/1, 16-400 Suwałki
Zadanie I - kwota ryczałtowa brutto 7776,00 zł. Termin zakończenia robót — 31.05.2014 r.
Zadanie 2 – kwota ryczałtowa brutto ----- zł. Termin zakończenia robót ----- r.
2. Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „DABOR” Radosław Truszkowski, ul. Pułaskiego 63, 16-400 Suwałki
Zadanie I - kwota ryczałtowa brutto 7290,00 zł. Termin zakończenia robót — 31.05.2014 r.
Zadanie 2 – kwota ryczałtowa brutto 15446, 00 zł. Termin zakończenia robót – 15.06.2014 r.
3. Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Sitkowski, ul. Paweckiego 44, 16-400 Suwałki
Zadanie I - kwota ryczałtowa brutto 6912,00 zł. Termin zakończenia robót — 15.06.2014 r.
Zadanie 2 – kwota ryczałtowa brutto 14022,00 zł. Termin zakończenia robót 15.06.2014 r.
4. Drewlux s.c Firma Usługowo-Produkcyjno Handlowa ul. 4 Sierpnia 4B, 16-411 Szypliszki
Zadanie I - kwota ryczałtowa brutto ----- zł. Termin zakończenia robót ----- r.
Zadanie 2 – kwota ryczałtowa brutto 16608,81 zł. Termin zakończenia robót 4-5 tygodni od dnia podpisania umowy.
5. Firma Handlowo-Usługowa „M-GAL” Marek Rogoziński, ul. Poznańska 34, 87-100 Toruń

Zadanie I - kwota ryczałtowa brutto 5400,00 zł. Termin zakończenia robót 15.05.2014 r.

Zadanie 2 – kwota ryczałtowa brutto 2160,00 zł. Termin zakończenia robót 15.06.2014 r.

5. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty:

Komisja wnioskuję o odrzucenie oferty nr 5 złożonej przez Firmę Handlowo-Usługową „M-GAL” Marek Rogoziński, ul. Poznańska 34, 87-100 Toruń z przyczyn formalnych tj. oferta nie została podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

Najkorzystniejsza oferta spełniająca warunki określone w zaproszeniu złożona przez Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Sitkowski, ul. Paweckiego 44, 16-400 Suwałki przekracza wartość jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia o kwoty:

Zadanie I – 1798,79 zł

Zadanie II – 5193,71 zł

Zamawiający dysponuje środkami finansowymi pozwalającymi na realizację zamówienia za kwotę wyższą o 6992,50 zł. W związku z tym Komisja wnioskuję o wybór oferty w/w Wykonawcy i zawarcie umowy na kwoty i terminy zakończenia robót określone w ofercie tj.:

Zadanie I - kwota ryczałtowa brutto 6912,00 zł. Termin zakończenia robót — 15.06.2014 r.

Zadanie II - kwota ryczałtowa brutto 14022,00 zł. Termin zakończenia robót – 15.06.2014 r.

- | | | |
|----|--------------------|------------------|
| 1. | Irena Zdania | - przewodniczący |
| 2. | Krzysztof Stelmach | - sekretarz |
| 3. | Barbara Brzezińska | - członek |
| 4. | Jan Jakubowski | - członek |

Akceptuję :

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wiesław Lange

/-/ podpis nieczytelny

Zatwierdzam:

D Y R E K T O R

Jarosław Lebediew

/-/ podpis nieczytelny

Suwałki dnia 12.05.2014 r.