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Projekt umowy                 Załącznik nr 10 do SIWZ
 U M O W A 

 
Zawarta w dniu …………….. 2014 r. pomiędzy Gminą Miasto Suwałki - Zarządem Budynków 

Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16 – 400 Suwałki NIP 844-000-59-39 zwanym dalej 

„Zamawiającym” reprezentowanym przez  : 

Jarosław Lebiediew     -  Dyrektor  

na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Suwałk nr 187/13 z dnia 

02.07.2013 roku. 

przy udziale : 

Bożenny Ratkiewicz     - Główny Księgowy  

a   ................................., zwanym dalej „Wykonawcą” prowadzącym działalność gospodarczą na 

podstawie ...................................................................................................................................................  

 

Wybór Wykonawcy nastąpił w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 roku  

poz. 907  z późniejszymi zmianami ).  

      § 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace budowlane remontowo - 

konserwacyjne określone w wykazie szczegółowych robót stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Suwałki. 

2. Wykaz nieruchomości, o których mowa wyżej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

Wyżej wymienione Załączniki stanowią integralną część umowy. 

3. Zlecenia dotyczące konieczności wykonania prac remontowych obiektów zgłaszane będą 

Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej lub telefonicznie przez pracowników 

Działu Eksploatacji ZBM. 

4. Wykonawca zobowiązany  jest do codziennego kontaktu z pracownikami Działu Eksploatacji 

ZBM w godz. od 700 do 900 celem  pisemnego potwierdzania  zleconych robót. 

5. W przypadku zaistniałych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub konstrukcji budynku 

zlecenia przyjmowane będą przez Wykonawcę telefonicznie. Wykonawca w trybie 

natychmiastowym przystąpi do wykonania niezbędnych czynności  usuwających zaistniały stan 

zagrożenia. 

6. Nadzór nad robotami prowadzić będą  inspektorzy  nadzoru ze strony Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest obowiązany zgłaszać Zamawiającemu wykonanie prac. 

 

§ 2. 

1. Prace remontowe winne być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią zawartą w 

Polskich Normach dotyczących budownictwa mieszkaniowego, z zapewnieniem przez 

Wykonawcę odpowiedniego sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania powierzonych prac. 
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2.  Stopień pilności przystąpienia do realizacji prac remontowych oraz termin ich wykonania będzie  

uzgadniany pomiędzy Wykonawcą, a osobą zgłaszającą z Działu Eksploatacji ZBM wg 

poniższych zasad : 

- I stopień pilności -  wykonanie prac w ciągu  jednego dnia, 

- II stopień pilności - wykonanie prac w ciągu trzech dni, 

- III stopień pilności - wykonanie prac w ciągu dziesięciu dni, 

3. Zakres zlecenia w zakresie wykonania robót remontowych na poszczególnym obiekcie określony 

będzie przez Administratora ze strony Zamawiającego. 

4. Potwierdzenie zakresu wykonanych robót remontowych  na poszczególnym obiekcie odbywać się 

będzie przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

§ 3 

Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację prac i uprawnioną do kontaktowania się z 

Zamawiającym ze strony Wykonawcy będzie : ........................................................ 

§ 4 

Umowy o podwykonawstwo 

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz wskazując, 

która część zamówienia będzie przez niego wykonywana. 

2. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac 

powierzonych podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że podwykonawcy wskazani w ofercie nie będą 

powierzali wykonania całości lub części powierzonych im prac dalszym podwykonawcom, chyba 

że wykonawca uzyska od zamawiającego zgodę na takie powierzenie. 

4. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne działania lub 

zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w 

trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
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dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy. 

6. Zamawiający w terminie 7 dni, zgłosi pisemnie ewentualne zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ 

b) gdy umowa będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej 

zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 6 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez 

zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 6b zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

14.  W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie z podwykonawcą. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru robót 

Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest 

częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. 
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16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 

umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty w terminie 

30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

zamawiający potrąci kwotę wypłaconą z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

 
§ 5. 

Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia miejsca wykonania prac do stanu porządkowego 

przed rozpoczęciem prac – niezwłocznie po ich zakończeniu. W przeciwnym wypadku prace nie 

zostaną odebrane. 

      § 6. 

1. Wykonywane prace remontowe rozliczane będą kosztorysem powykonawczym sporządzonym na 

podstawie  Katalogów Nakładów Rzeczowych z aktualnymi uzupełnieniami, a w przypadku braku 
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podstaw wyceny w KNR-ach kalkulacją indywidualną przyjmując n/w nośniki cenotwórcze 

uwzględniające również koszty dojazdów, obmiarów itp. :  

- godzinowa stawka robocizny bezpośredniej .........................zł 

- koszty pośrednie ( od R i S ) ................................................% 

- zysk  ( od R, S i Kp) .............................................................% 

Suma w/w kwot nie może przekroczyć wartości  roboczogodziny podanej w ofercie. 

plus należny podatek VAT. 

 Ceny  materiałów zostaną powiększone o koszty zakupu w wysokości .............. %. 

2. Ceny jednostkowe materiałów oraz pracy sprzętu lub środków transportu do kosztorysowania 

przyjmowane będą przez Wykonawcę jako ceny nabycia na rynku lokalnym. 

      § 7. 

1. Za wykonane prace remontowe określone w § 1 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT.  

2. W przypadku urzędowej zmiany określonej w ust. 1 procentowej stawki VAT, kwota brutto 

wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana. 

3. Podstawą wystawienia faktury jest zatwierdzony kosztorys wykonania robót i podpisany przez 

Zamawiającego protokół odbioru końcowego prac.   

4. Faktury wystawiane za okres miesięczny winne być dostarczane do ZBM w nieprzekraczalnym 

terminie do 7 dnia następnego miesiąca  wg zestawienia końcowego rzeczowo – finansowego 

wykonanych robót. 

5. Faktura będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty przyjęcia 

faktury przez Zamawiającego. 

§ 8. 

Zamawiający dokona wraz z Wykonawcą odbioru prac w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty 

zgłoszenia gotowości do odbioru, spisując stosowny protokół. 

      § 9. 

1. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku 

prowadzonych prac lub w ich następstwie. 

2. Z dniem podpisania umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom 

trzecim z tytułu nienależytego wykonania niniejszej umowy. 

§ 10. 

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 01 listopada 2014 roku do dnia  

31 października 2015 roku  z możliwością  jej rozwiązania za zgodą obu stron za  3 miesięcznym 

wypowiedzeniem umowy ze skutkiem na koniec miesiąca.  

§ 11. 

Na czas trwania umowy Wykonawca musi posiadać aktualną polisę ubezpieczenia OC w zakresie 

prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 50 000,00 zł  
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§ 12. 

Wykonawca na wykonane prace wymienione w § 1 udziela gwarancji : 12 m-cy licząc od daty 

protokolarnego odbioru robót.    

§ 13. 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za : 

1. W razie opóźnienia w wykonywaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej 

umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zapłaci  on Zamawiającemu za każdy dzień 

zwłoki karę umowną w wysokości 3,0% wartości wynagrodzenia wynikającego z kosztorysu 

powykonawczego za wykonanie  danej roboty. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 4,0% wartości wynagrodzenia wynikającego z 

kosztorysu powykonawczego przysługującego za wykonanie danej roboty, której wada 

dotyczy, za każdy dzień zwłoki, liczony od daty wyznaczonej na usunięcie wad. 

3. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania za szkody spowodowane 

niewłaściwym wykonaniem  umówionych prac na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli 

kary umowne nie pokryją wartości szkody. 

4. Z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 6 000,00 PLN. 

5. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w wysokości – 1.000,00 złotych, gdy zamawiający dokona bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

6. Nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 100,00 złoty za każdy dzień opóźnienia w stosunku do 

terminu określonego z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą. 

7. Nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1.000,00 złotych, 

8. Nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 złotych. 

9. Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1.000,00 

złotych. 

§ 14. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy : 

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach -  art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy w takim 

przypadku należy się wynagrodzenie wyłącznie za rzeczywiście wykonaną część przedmiotu 

umowy. 
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2) Wykonawca przerwał realizację robót i nie kontynuuje ich przez okres 7 dni z własnej winy. 

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

§ 15. 

1. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy właściwe warunki BHP i ppoż. przy 

prowadzonych robotach. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu oraz oznakowanie robót i 

utrudnień w ruchu związanych z wykonywanymi robotami. 

3. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  szkody wyrządzone w miejscu wykonanych robót. 

§ 16. 

Wszelkie zmiany treści umowy dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 

§ 17. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 18. 

 Ewentualne spory będzie rozstrzygał  sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.   

§ 19. 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJ ĄCY :                 WYKONAWCA:
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Załącznik Nr 1 do umowy 

 

WYKAZ ROBÓT REMONTOWO - KNSERWACYJNYCH Z OKRE ŚLENIEM  

STOPNIA PILNO ŚCI WYKONANIA  

 

STOPIEŃ PILNOŚCI I – 1 dzień  

1. Zabezpieczenie włazów dachowych przed zerwaniem z dachu podczas wichur. 

2. Usuwanie przyczyn niedrożności leżaków dymowych wraz z robotami towarzyszącymi  

(wykucie i zamurowanie otworów w leżakach kominowych, montowanie drzwiczek 

wycierowych) –wg odrębnego zgłoszenia. 

3. Rozbiórka czapek i główek kominowych stwarzających zagrożenie dla otoczenia. 

4. Skucie tynków ze ścian oraz stropów stwarzających zagrożenie dla otoczenia. 

5. Zabezpieczanie drewnianych konstrukcji dachowych w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa 

lub katastrofą budowlaną. 

6. Mocowanie balustrad drewnianych i metalowych klatek schodowych, balkonów w przypadkach 

zagrożenia dla otoczenia. 

7. Naprawa sprzętu zabawowego w przypadkach stanowiących zagrożenie okaleczenia 

użytkowników. 

 

STOPIEŃ PILNOŚCI II - 3 dni  

1. Usuwanie przyczyn niedrożności rur spustowych podłączonych do kanalizacji burzowej. 

2. Czyszczenie rynien i rur spustowych. 

3. Usuwanie miejscowych przecieków z dachu z użyciem niezbędnych materiałów. 

4. Zabezpieczanie drzwi i okien przed włamaniem do wolnych lokali. 

5. Stemplowanie stropów, ścian, nadproży i balkonów w przypadkach zagrożenia katastrofą 

budowlaną. 

6. Rozbiórka i uzupełnienie wiatrownic drewnianych zagrażających bezpieczeństwu otoczenia. 

7. Wymiana i uzupełnienie pochwytów na balustradach schodowych. 

8. Mocowanie, uzupełnienie i naprawa uszkodzonych obróbek blacharskich gzymsów, ogniomurów, 

podokienników, kominów oraz rynien i rur spustowych. 

9. Szklenie stolarki okiennej i drzwiowej klatek schodowych, korytarzy piwnicznych oraz  

gablot i tablic ogłoszeniowych. 

10. Drobne naprawy schodów i podestów przed klatkami schodowymi stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa mieszkańców. 
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STOPIEŃ PILNOŚCI III - 10 dni 

1. Usuwanie przyczyn niedrożności przewodów wentylacyjnych z naprawą zniszczonych wywiewek 

dachowych – wg odrębnego zgłoszenia. 

2. Uzupełnienia kratek wentylacyjnych kominów, stropów wentylowanych itp. 

3. Uzupełnienie i naprawa ław kominiarskich i drabin. 

4. Dopasowanie, regulacja, drobne naprawy drzwi wejściowych do klatek schodowych, korytarzy, 

piwnic, budynków gospodarczych, garaży itp. 

5. Dopasowanie, regulacja, drobne naprawy skrzydeł okiennych z uzupełnieniem brakujących okuć 

na klatkach schodowych, korytarzach, pralniach itp. 

6. Naprawa i malowanie gablot i tablic ogłoszeniowych. 

7. Mocowanie drewnianych stopni schodowych na klatkach schodowych, wejściach na strych i 

zejściach do piwnic oraz wymiana zniszczonych elementów. 

8. Naprawa trzepaków i półek przy trzepakach. 

9. Naprawa i malowanie płotków ogrodzeniowych. 

10. Naprawa i malowanie ogrodzeń posesji. 

11. Konserwacja urządzeń zabawowych. 

12. Malowanie wyposażenia placów zabaw. 

13. Wymiana piasku w piaskownicach  –wg odrębnego zgłoszenia 

14. Drobne naprawa ciągów pieszo – jezdnych  

15. Montaż znaków i słupków drogowych, stojaków na rowery, trepaków itp.   

16. Uzupełnienie skutych tynków ze ścian i stropów. 

17. Uzupełnianie i naprawa rynien i rur spustowych. 

18. Malowanie i uzupełnianie tynków po zalaniach na korytarzach i częściach wspólnych 

nieruchomości. 

19. Drobne prace malarskie na korytarzach i częściach wspólnych oraz w lokalach.  

20. Osadzanie i wymiana drzwi wejściowych do piwnic, pomieszczeń suszarni i pralni. 

 

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY:                                                WYKONAWCA: 
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Załącznik Nr 2 do umowy 

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Suwałki 

 

LP ADRES Uwagi 

1 Narutowicza 39 + gospodarczy 

2 Kowalskiego 4B   

3 Kowalskiego 4C   

4 Reja 51 + gospodarczy 

5 Pułaskiego 57D + gospodarczy 

6 Putry 9 użytkowy   

7 Młynarskiego 9 użytkowy   

8 Pułaskiego teren jednostki   

9 Pułaskiego 26 A   

10 Reja 57 zespół garażowy    

11 Daszyńskiego 10   

12 Franciszkańska 10   

13 Franciszkańska 12   

14 Daszyńskiego 27   
 

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY:                                                WYKONAWCA: 

 


