Nr sprawy : 78/ R.B /2017
Zadcznik nr 6 do SIWZ

UMOWA PROJEKT

Zawartaw dniu ................. 2017 r. poguizy:
1) Gming Miasto Suwalki, NIP ............... ) et e e e e e eh e e ea et e

2) Skarbem Pastwa — Prezydentem Miasta Suwatk wykagym zadania z zakresu
administracji radowej, NIP ................ ) e e e e e e e e e e e e e

3) Zarzmdem Budynkéw Mieszkalnych w Suwatkach TBS Sp. zNI® .............

4) Wspolnotami Mieszkaniowymi budynkow peatmych w Suwatkach przy ulicach

zwanymi dalej ,Zamawiacym” w imieniu ktorych dziata - Zaggd Budynkéw Mieszkalnych w
Suwaitkach TBS Sp. z o0.0. ul. Wigierska 32, 16-40@&&hki, reprezentowana przez Prezesa gtiuz-
Jarostawa Liebiediew na podstawie: umowy gospodamn@av i zargdzania nieruchonsgiami
stanowjcymi wlasnd¢ Gminy Miasta Suwatki z dnia ............... , umowy gospodsania i
zarzidzania nieruchonigiami stanowjcymi wtasnd¢ Skarbu Pastwa z dnia ............... , Wpisu do
KRS 0000616330, uméw zadzania nieruchomgia wspllm z dnia .........coooeeiiiiiiiii i,

Wybér Wykonawcy nagpit w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieogramenm na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Praamadéwié publicznych (Dz. U. z 2017 poz.
1579 TJ.).

§1.

1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pracelowlane remontowo -
konserwacyjne okétone w wykazie szczegoOtowych robdt stangsym Zahcznik nr 1 do
niniejszej umowy na nieruchowach zargdzanych przez Zagd Budynkow Mieszkalnych w
Suwatkach TBS Sp. z 0.0. w zakresie:

- CZESC | - REJON | obejmujcym nieruchomgci stanowice zas6b Gminy Miasta Suwatki,
Wspdlnot Mieszkaniowych, Skarbu®twa, ZBM w Suwatkach TBS Sp. z o.o0.

- CZESC 1l - REJON Il obejmujcym nieruchomgci stanowice zaséb Gminy Miasta Suwatki,
Wspdlnot Mieszkaniowych, ZBM w Suwatkach TBS Sp.a.

- CZESC Il - REJON Il obejmujcym nieruchoméci stanowice zaséb Gminy Miasta Suwatki,
Wspdlnot Mieszkaniowych, Skarbu®twa, ZBM w Suwatkach TBS Sp. z o.o0.

2. Wykaz nieruchoméxri z podziatem na rejony, o ktérych mowaasy zawiera zajcznik nr 2 do
niniejszej umowy. Wyej wymienione zajczniki stanowd integralry cze$¢ umowy.

3. Zlecenia dotycgce koniecznéci wykonania prac remontowych obiektéw zgtaszanglab
Wykonawcy przez Zamawiggego w formie pisemnej lub telefonicznie przez pragikow
Dziatu Eksploatacji ZBM.
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4.

10.

11.

Wykonawca zobowzany jest do codziennego kontaktu z pracownikamiaid Eksploatacii
ZBM w godz. od ¥ do 9° celem pisemnego potwierdzania zleconych robét.
W przypadku zaistniatych sytuacji zaga@cych bezpieczestwu ludzi lub konstrukcji budynku
zlecenia przyjmowane c¢da przez Wykonawg telefonicznie. Wykonawca w trybie
natychmiastowym przyspi do wykonania niezminych czynnéci usuwajcych zaistniaty stan
zagraenia.
Nadzér nad robotami prowad4icda inspektorzy nadzoru ze strony Zamawéago.
Wykonawca jest obowkany zgtaszaZamawiajcemu wykonanie prac.
Przed przysipieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o §esane, poda nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawdboséb do kontaktu z nimi,
zaangaowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykena zawiadamia Zamawigjego
o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizamméwienia, a tate przekazuje
informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym pézniejszym okresie zamierza
powierzy realizacg robot.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyazgnpiotu, na zasoby, ktére Wykonawca
powotuje s¢ na zasadach olilenych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazarpetrsania
warunkow udziatu w pogpowaniu Wykonawca jest oboaiany wykazé zamawiajcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca sansddiz speilnia je w stopniu nie
mniejszym nt Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powsliat w trakcie
postpowania o udzielenie zamdwienia.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonaniagéz zamoéwienia na roboty budowlane lub
ustugi nasfpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca mglanie Zamawiacego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustalup, cswiadczenia lub dokumenty
potwierdzagce brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy
Jezeli Zamawiajcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachopdpodstawy
wykluczenia, Wykonawca obowdany jest zasgpi¢ tego Podwykonawc lub zrezygnowa z
powierzenia wykonania egci zamowienia Podwykonawcy.

§2.
Prace remontowe winne byvykonywane zgodnie ze sztukudowlan i technologi zawarg w
Polskich Normach dotygzych budownictwa mieszkaniowego yteczndgci publicznej, z
zapewnieniem przez Wykonawcodpowiedniego spetu i materialtdw niezédnych do
wykonania powierzonych prac.
Stopiex pilnosci przystpienia do realizacji prac remontowych oraz ternsimivykonania bdzie
uzgadniany pomdzy Wykonawg, a osob zgtaszajca z Dzialu Eksploatacji ZBM wg

poniszych zasad :

- | stopier pilnosci - wykonanie prac w ggu jednego dnia,
- | stopiea pilncsci - wykonanie prac w ggu trzech dni,

- |1l stopien pilnosci - wykonanie prac w ggu dziesgciu dni,
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3. Zakres zlecenia w zakresie wykonania rob6t remoyptbwia poszczegolnym obiekcie oitoey
bedzie przez Administratora ze strony Zamawacajgo.
4. Potwierdzenie zakresu wykonanych rob6t remontowgehposzczegoinym obiekcie odbyinse
bedzie przez Inspektora nadzoru ze strony Zamagségjo.
§3
Osoly odpowiedzialg za prawidiovg realizacg prac i uprawniog do kontaktowania ei z

§4

1. Zamawiajcy okrela obowizek zatrudnienia na podstawie umowy o praa wykonywanie prac
objetych zakresem zamowienia wskazanym w g€ahiku Nr 1 do projektu umowy”, eli
wykonywanie tych czynnii polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przépiskodeksu
pracy.

2. Obowigzek okrélony w ust. 1 dotyczy tale podwykonawcéw. Wykonawca jest zobgrény
zawrze w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobnwjce podwykonawcow
do zatrudnienia na umewo prace wszystkich osob wykonaych czynnéci w rozumieniu
przepisow kodeksu pracy.

3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawi@j uprawniony jest do wykonywania czyr$od
kontrolnych wobec Wykonawcy odfrue spetniania przez Wykonawéub jego podwykonawgc
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prasob wykonujcych wskazane w ust. 1
czynngci. Zamawiagcy uprawniony jest w szczegokw do:

a) zadania dwiadczeé i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjanien w przypadku wtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywawaadczenia.

4. W trakcie realizacji zaméwienia nazkie wezwanie Zamawig@ego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedio Zamawiagcemu wskazane pord] dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia nastaie umowy o pracprzez Wykonawg
lub jego podwykonawg os6b wykonujcych wskazane w ust. 1 czyrigow trakcie realizacji
zamoéwienia:

1) Gswiadczenie Wykonawcy lub jego podwykonawcy o zatrediu na podstawie umowy o
prae 0s6b wykonujcych czynnéci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiaggo. Gwiadczenie
to powinno zawier&@ w szczegOlnéci: dokladne okrédenie podmiotu sktadagego
oswiadczenie, dat zlozenia Gwiadczenia, wskazanieze obgte wezwaniem czynroi
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracaz ze wskazaniem liczby tych
oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy agr wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztzenia gwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub jego podwykongyc

2) Pcgwiadczorm za zgodn& 2z oryginatem odpowiednio przez Wykonawdub jego

podwykonawe kopie umowy/uméw o prac oséb wykonujcych w trakcie realizacji
3
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zamoéwienia czynrii, ktérych dotyczy ww. éwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem reguiigym zakres obowgikow, jezeli zostal sporgdzony). Kopia
umowy/umow powinna zostazanonimizowana w sposéb zapewsigj ochror danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustavgnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych Dz. U. z 2016 r., poz. 922 tjzxe (tj. w szczegolnwi bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Ingii nazwisko pracownika nie podlega anonimizacjiotmacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 gracvymiar etatu powinny hy mozliwe do
zidentyfikowania;

3) Zawiadczenie wiéciwego oddziatu ZUS, potwierdzgie optacanie przez Wykonagvlub jego
podwykonawe skltadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotngtwut zatrudnienia na
podstawie uméw o praza ostatni okres rozliczeniowy;

4) Pawiadczorm za zgodn&t z oryginalem odpowiednio przez Wykonawdub jego
podwykonawe kopie dowodu potwierdzarego zgtoszenie pracownika przez pracodado
ubezpiecze, zanonimizowapy w sposOb zapewni@gy ochrorg danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dniasFpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 tj. ze znmimjig¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji.

§ 5.
Umowy o podwykonawstwo

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamoéwaerpodwykonawcy Wykonawca
zobowhgzany jest poinformowaZamawiajcego, podajc nazw podwykonawcy oraz wskazig,
ktora cz$¢ zamdwienia bdzie przez niego wykonywana.

2. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana pdargwcey lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom rmlava jest wyhcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajcego.

3. Wykonawca zobowdzuje sé do zapewnieniaze podwykonawcy wskazani w ofercie niedb
powierzali wykonania cakei lub czsci powierzonych im prac dalszym podwykonawcom, ehyb
ze wykonawca uzyska od zamawvgizggo zgog na takie powierzenie.

4. W kazdym przypadku korzystania zéwiadczér podwykonawcy wykonawca ponosi pgin
odpowiedzialné¢ za wykonanie zobowzan przez podwykonawg jak za wilasne dziatania lub
zaniechania, niezateie od osobistej odpowiedzialied podwykonawcy wobec Zamawigiego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Geignia zamierzagy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemy soboty budowlane, jest oboyzany, w
trakcie realizacji zamowienia publicznego na rodmtgdlowlane, do przedienia zamawiaicemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dglpodwykonawca jest obogzany
dofaczy¢ zgodz Wykonawcy na zawarcie umowy 0O podwykonawstwo cdciregodnej z
projektem umowy.

6. Zamawiajcy w terminie 7 dni, zgtosi pisemnie ewentualnetrzagenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem mboty budowlane:
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

a) niespetniagcej wymaga okreslonych w SIWZ
b) gdy umowa bdzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia pgdmawcy lub
dalszemu podwykonawcy diszy niz 14 dni od daty deczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Itdchunku, potwierdzagego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwagievcy roboty budowlanej.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrd@ do przediaonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmioteng soboty budowlane, w terminie 7 dni, ureask za
akceptagj projektu umowy przez zamawiggego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Gxegienia na roboty budowlane
przedktada zamawiggemu pdéwiadczom za zgodn& z oryginatem kopi zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotena soboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.
Zamawiajcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej zegiw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmioterp boty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 6
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przasiiej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem & roboty budowlane w terminie 7 dni, uieast za akceptagj umowy przez
zamawiajcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Geienia na roboty budowlane
przedktada zamawiggemu péwiadczon za zgodn& z oryginatlem kopi zawarte] umowy 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotena slostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyczeniem umow o podwykonawstwo o wadiomniejszej nt 0,5% wartdci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 117¢d termin zaptaty wynagrodzenia jest giay niz
okreslony w ust. 6b zamawigfy poinformuje o tym wykonawveci wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej umowy pod rygorem wyglienia o zaptatkary umowne;.
Przepisy ust. 1-11 stosuje sidpowiednio do zmian tej umowy o0 podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawealizacji czsci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zokaany do dokonania we wlasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia natgego podwykonawcy z zachowaniem terminéw pistho
okreslonych w umowie z podwykonawc
Wykonawca zobowizany jest do zlzenia najpaéniej w dniu podpisania protokotu odbioru robot
Zamawiagcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykoravktorego wierzyteln& jest
czgsciag sktadowve wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzesgotpodwykonawcy.
Zamawiajcy dokona bezpwoedniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przyshoggjo
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawaakceptowanprzez zamawiafego
umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemy soboty budowlane, lub ktéry zawart

przedizong zamawiagcemu umow o podwykonawstwo, ktérej przedmioterg dostawy lub
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

ustugi, w przypadku uchylenia ¢siod obowszku zaptaty odpowiednio przez wykonawc

podwykonawe lub dalszego podwykonawezamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 obejmujegesmie nalene wynagrodzenie, bez

odsetek, nalsmych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezggedniej zaptaty zamawiggy umaliwi wykonawcy zgtoszenie w

formie pisemnej uwag dotygzych zasadriwi bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie krotszym nt 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa ust, W8 terminie wskazanym przez

Zamawiajcego, zamawigpy maze:

a) nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub zkisu
podwykonawcy, jeeli wykonawca wykae niezasadrio takiej zaptaty albo

b) zilozy¢ do depozytu lowego kwat potrzebrn na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnieniaadagczej vatpliwosci zamawiagcego
co do wysokéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platidsic nalezy, albo

c) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zEisu
podwykonawcy, jeeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wikaasadni takiej
zaptaty w terminie 30 dni od daty dostarczeniauaktachunku przez podwykonagéub
dalszego podwykonawe potwierdzagcego wykonanie zleconej podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub robotgdwianej.

W przypadku dokonania bezfedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykanalub

skierowana kwoty do depozytuadowego, zamawiafy potmci kwote wyptacorn z

wynagrodzenia nalmego wykonawcy.

Koniecznd¢ wielokrotnego dokonywania bezyyedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczdé dokonania bezpoednich zaptat na sumwicksz niz 5%

wartasci umowy w sprawie zamoéwienia publicznegozmstanowd podstaw do odsgpienia od

umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zarajgeggo.

Umowa o podwykonawstwo nie m® zawiera postanowie:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawptatnagci od Wykonawcy od zaptaty przez

Zamawiajcego Wykonawcy wynagrodzenia obejguggo zakres robot wykonanych przez

podwykonawe,

b) uzaleniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przegk®dawe, od zwrotu

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamaw&gjo Wykonawcy.
Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykoiyamie powinno przekroczywartaci

wynagrodzenia nalmego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robdét.

24. Wszystkie rozliczenia prowadzoneda w ztotych polskich (PLN).
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§ 6.

Wykonawca zobowgzany jest do doprowadzenia miejsca wykonania pastdnu poradkowego

przed rozpoaxiem prac — niezwiocznie po ich zazeniu. W przeciwnym wypadku prace nie

zostam odebrane.

§7.
Wykonywane prace remontowe rozliczanglgpkosztorysem powykonawczym spgizonym na
podstawie Katalogow Nakladow Rzeczowych z aktuainyzupetnieniami, a w przypadku braku
podstaw wyceny w KNR-ach kalkulacjindywidualrs przyjmugc n/w nagniki cenotworcze

uwzgkdniajgce rowniez koszty dojazdéw, obmiardw itp. :

— godzinowa stawka robocizny bezpedniej ...............c........ zt
— koszty pdrednie (0Od RIS ) i e e %
= ZySK (0d R, STKP) tieiiiiiiiiiiiie e %

Suma w/w kwot nie mige przekrocz§ wartagsci roboczogodziny podanej w ofercie.

plus naleny podatek VAT.

Ceny materiatléw zostamowickszone o koszty zakupu w wysgko.............. %.

2. Ceny jednostkowe materiatdw oraz pracy sfurdub srodkow transportu do kosztorysowania
przyjmowane bdg przez Wykonawg jako ceny nabycia na rynku lokalnym.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest detzenie do kadej faktury przedkfadanej Zamawiagmu
oswiadczéi Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcdwraz z kopiami
wszystkich dokumentow wymienionych wgvaadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawe
stanie rozliczé Wykonawcy z Podwykonawc(i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z
dalszymi podwykonawcami ),

4. Zamawiajcy ma prawo posici¢c swoje wierzytelnéci z wierzytelndciami Wykonawcy, chéby
jedna z nich lub wicej nie byly wymagalne i zaskaine.

5. Wykonawca nie mze dokona potracenia swoich wierzytelrioi bez wczéniejszego ich uznania
przez Zamawiajcego.

6. Zamawiajcy zastrzegazziWykonawca nie mae bez pisemnej zgody Zamawjeggo przenig
wierzytelngci wynikajgcej z niniejszej umowy na osplrzech.

§8.

1. Za wykonane prace remontowe cfome w § 1 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca otraym
wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT.

2. Faktura powinna ky wystawiona na wigiciela nieruchomgi, na rzecz ktorej prace zostaty
wykonane.

3. Podstaw wystawienia faktury jest zatwierdzony kosztoryskesyania robot i podpisany przez
Zamawiajcego protokét odbioru kawowego prac.

4. Faktury wystawiane za okres migsiny winne by dostarczane do ZBM w nieprzekraczalnym

terminie do 7 dnia naginego miesica wg zestawienia koowego rzeczowo — finansowego

wykonanych robot.
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5. Faktura kdzie ptatna przelewem na konto Wykonawcy w termitdedni od daty przyria
faktury przez Zamawigafego Na KONTO O NI ........uueiiuiiiiiiiietecemmemeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees
§9.
Zamawiajcy dokona wraz z Wykonawoodbioru prac w terminie nie diszym nz 5 dni od daty
zgtoszenia gotowdei do odbioru, spisyf stosowny protokot.
§ 10.
1. Wykonawca bdzie ponosit odpowiedzialdd za wszelkie szkody powstate w wyniku
prowadzonych prac lub w ich nagstwie.
2. Z dniem podpisania umowy Wykonawca ponosi odpowdas¢ za szkody wyrgdzone osobom
trzecim z tytutu nienalgitego wykonania niniejszej umowy.
§11.

1. Umowa zostaje zawarta na czas ékmy 12 m-c tj.od dnia ............... roku do_dnia

........................... roku z mazliwoscig jej rozwpzania za zgogobu stron za 3 miegiznym

wypowiedzeniem umowy ze skutkiem na koniec miessi
2. Zamawiajcy ma prawo wypowiedzée umowe 2z zachowaniem tygodniowego okresu
wypowiedzenia w terminie wcgeiejszym nt okrelony w ust. 1 w przypadku narusze
postanowié przedmiotowej umowy przez Wykonagvc
§12.
Na czas trwania umowy Wykonawca musi postaditualry poliss ubezpieczenia OC w zakresie
prowadzonej dziatalrsci na kwot nie nizsz niz 20 000,00 zi.

§13.
Wykonawca na wykonane prace wymienione w § 1 udz@larancji : .............. m-cy ligz od daty
protokolarnego odbioru robét.

§ 14.

Strony przewiduyj kary umowne, ktoredala naliczane w nagpujacych wypadkach i wysokciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kary umowne za :

1) w razie opénienia w wykonywaniu obowizkdéw wynikapcych z postanowieniniejszej umowy
Z przyczyn zalenych od Wykonawcy, zaptaci on Zamawizgmu kag umowry w wysokaci 50
zt za kady dzier zwtoki w odniesieniu do danej roboty.

2) wykonawca zaptaci Zamawigiemu kag umowryg za opé@nienie w usuniciu wad stwierdzonych
przy odbiorze w wysokai 100 zi, ktérej wada dotyczy, zaidy dziex zwioki, liczony od daty
wyznaczonej na usuwtie wad.

3) zamawiajcy maze dochodzi od Wykonawcy odszkodowania za szkody spowodowane
niewtasciwym wykonaniem umowionych prac na zasadach ggblimprawa cywilnego, jeli
kary umowne nie pokrgjwartcci szkody.

4) z tytutu odsipienia od umowy z winy Wykonawcy, zaptaci onzééemu Zamawiacemu kag

umowrg w wysokaci 5 000,00 zi.
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5) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia waégo podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokai — 500,00 zt, gdy zamawigy dokona bezpwmedniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia nalego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokai 100,00 zt za kaly dziem op&nienia w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonavaédalszym podwykonawc

7) nieprzedtagenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykohawsktorej przedmiotemas
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wyséial 00,00 zi,

8) nieprzedtgenia pdwiadczonej za zgodsé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokéci 100,00 zi.

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie beuraaptaty w wysokéci 500,00 zi.

10) kazdg osolg, ktéra wykonuje okrdone czynnéci o ktérych mowa w 8§ 4, a nie jest
zatrudniona na podstawie umowy o graczez Wykonawe lub Podwykonawg, w wysokdaci
500 zt (kara mge by naktadana wielokrotnie wobec tej samej osobygljeZamawiajcy
podczas kontroli stwierdzie nie posiada jej dokumentow, o ktérych mowa wt inowy,

11) w przypadku odmowy przedstawienia lub ép@nia w przedstawieniu naadanie
Zamawiagcego dokumentow potwierdzaych zatrudnienie przez Wykonagvc lub
Podwykonawcow na podstawie umowy o grasob, o ktérych mowa w ust. 8 w wysé&p500
zt za kady stwierdzony przypadek lub daiep&nienia.

2. Wykonawca upowaia Zamawigcego do poticenia kar umownych z przystugopgo
wynagrodzenia.
§ 15.
1. Strony przewiduj mazliwos¢ dokonania w umowie nagiujacych zmian:

a) dotyczcej realizacji dodatkowych robét budowlanych odydbtzasowego wykonawcy,
nieobgtych zamowieniem podstawowym, o ile staly siezlzdne i zostaly spetniongdznie
nastpujace warunki:

— zmiana wykonawcy nie nie zostd dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegOlnéci dotycacych zamienngri lub interoperacyjnai sprzitu, ustug lub instalacji,
zamoOwionych w ramach zamdéwienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowataby istptmedogodnét lub znaczne zwkszenie kosztéw
dla zamawiajcego,

— wartas¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wéact@amowienia okrdonej pierwotnie

w umowie lub umowie ramowej;

b) zostaly spetniongtznie nastpujgce warunki:

— konieczné¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicgciami, ktorych zamawiagy,

dziatapc z naleyta starannécia, nie mogt przewidzie

— wartas¢ zmiany nie przekracza 50%

C) zmiana rzutujca na wynagrodzenie :
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— dokonania zmiany umowy w formie anekséw w przypadiarowadzenia ugdowej zmiany
stawki podatku VAT.
d) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy
2. Powyzsze postanowienia stanegwkatalog zmian na ktére Zamawgey maze wyrazé zgodk.
Nie stanowd jednoczénie zobowizania do wyraenia zgody.
§ 16.
1. Zamawiajcemu przystuguje prawo odpienia od umowy w przypadku, gdy :
1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicZonbpowodujcej, ze wykonanie umowy nie hy
w interesie publicznym, czego nie mm@ bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy,
Zamawiagcy maze odsipi¢ od umowy w terminie 30 dni od poweia wiadomdci o tych
okolicznaciach - art. 145 ustawy Prawo zamofvipublicznych. Wykonawcy w takim
przypadku nalgy si¢ wynagrodzenie wykcznie za rzeczywcie wykonagn czgs¢ przedmiotu
umowy.
2) Wykonawca przerwat realizaciobot i nie kontynuuje ich przez okres 7 dni zsmiej winy.
3) Wykonawca odmowit przggia do realizacji co najmniej 3 zlageokrelonych w § 1 ust 3
umowy.
W takich przypadkach Wykonawca zabezpieczy przeewanboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na wiasny koszt.
§17.
1. Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpieczy soidee warunki BHP i ppa przy
prowadzonych robotach.
2. Wykonawca ponosi odpowiedziakto za bezpiecaestwo ruchu oraz oznakowanie robot i
utrudnier w ruchu zwizanych z wykonywanymi robotami.
3. Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza szkody wyrgdzone w miejscu wykonanych robot.
§18.

Wszelkie zmiany tr&ei umowy dokonywanedala w formie pisemnej, pod rygorem niemvesci.

§ 19.
W sprawach nieuregulowanych niniggszimowgy maj zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowid publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 20.
Ewentualne sporyeolzie rozstrzygat gl wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.

§ 21.
Umowe niniejsz sporadzono w dwoch jednobrziggych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJ ACY : WYKONAWCA:

1C
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Zatacznik Nr 1 do umowy

WYKAZ ROBOT REMONTOWO - KNSERWACYJNYCH Z OKRE SLENIEM
STOPNIA PILNO SCI WYKONANIA

STOPIEN PILNOSCI | — 1 dzieA

1.
2.

Zabezpieczenie wkazéw dachowych przed zerwanieathuwpodczas wichur.
Usuwanie przyczyn nied#oosci lezakobw dymowych wraz z robotami towarzgsymi
(wykucie i zamurowanie otworéw w ZAakach kominowych, montowanie drzwiczek

wycierowych)—wg odebnego zgtoszenia.

Zabezpieczenie czapek i gidbwek kominowych stwazegh zagraenie dla otoczenia poprzez
rozbidrke, wygrodzenie agci terenu hdz ztozenie obejm metalowych na kominie itp.

Skucie tynkow zdécian oraz stropéw stwarzgyych zagraenie dla otoczenia.

Zabezpieczanie drewnianych konstrukcji dachowycbraypadkach zageenia bezpieczestwa
lub katastrof budowlarn.

Mocowanie balustrad drewnianych i metalowych klasekodowych, balkonéw w przypadkach
zagraenia dla otoczenia.

Naprawa sprgu zabawowego w przypadkach stanmoych zagraenie okaleczenia
uzytkownikow.

Innych prac wyniklych w trakcie eksploatacji lokal stwarzajcych zagraenie dlazycia i

zdrowia mieszkacow.

STOPIEN PILNOSCI Il - 3 dni

1.

a > WD

Usuwanie przyczyn niedzoosci rur spustowych podézonych do kanalizacji burzowe.
Czyszczenie rynien i rur spustowych.

Usuwanie miejscowych przeciekdw z dachuzygaiem niezigdnych materiatow.
Zabezpieczanie drzwi i okien przed wlkamaniem domych lokali.

Stemplowanie stropéwgcian, nadpréy i balkonéw w przypadkach zagenia katastraf
budowlan.

Rozbiorka i uzupetnienie wiatrownic drewnianych rzagjacych bezpieczestwu otoczenia.

7. Wymiana i uzupetnienie pochwytéw na balustradatiodowych.

Mocowanie, uzupetnienie i naprawa uszkodzonych ldcdlacharskich gzymséw, ogniomurdow,
podokiennikéw, komindw oraz rynien i rur spustowych
Szklenie stolarki okiennej i drzwiowej klatek scleg/ch, korytarzy piwnicznych oraz

gablot i tablic ogtoszeniowych.

11
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10.

11.
12.

Drobne naprawy schodow i podestow przed klatkarhiodowymi stwarzagcych zagraenie
bezpieczéstwa mieszkacow.

Przebudowa gtéwek kominowych stwakgajch zagraenie dla otoczenia.

Innych prac wyniklych w trakcie eksploatacji budynklokali, a zobowjzujace wynajmugcego
do wymiany lub naprawy.

STOPIEN PILNOSCI Il - 10 dni

1.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

Usuwanie przyczyn niedzaosci przewodow wentylacyjnych z naprawniszczonych wywiewek

dachowych- wg odebnego zgtoszenia.

Uzupetnienia kratek wentylacyjnych kominéw, stropéentylowanych itp.

Uzupetnienie i naprawa taw kominiarskich i drabin.

Dopasowanie, regulacja, drobne naprawy drzwiseieyvych do klatek schodowych, korytarzy,
piwnic, budynkéw gospodarczych, gayatp.

Dopasowanie, regulacja, drobne naprawy skrzydedrokich z uzupetnieniem brakajych oku
na klatkach schodowych, korytarzach, pralniach itp.

Naprawa i malowanie gablot i tablic ogtoszeniowych.

Mocowanie drewnianych stopni schodowych na klatkachodowych, weégiach na strych i
zejsciach do piwnic oraz wymiana zniszczonych elementow

Naprawa trzepakdw i potek przy trzepakach.

Naprawa i malowanie ptotkdw ogrodzeniowych.

Naprawa i malowanie ogrodz@oses;ji.

Konserwacja urgdzer zabawowych.

Malowanie wyposzenia placow zabaw.

Wymiana piasku w piaskownicachwg odebnego zgtoszenia

Drobne naprawa gijéw pieszo — jezdnych

Montaz znakow i stupkdéw drogowych, stojakéw na rowergpakow itp.

Uzupetnienie skutych tynkéw Zeian i stropow.

Uzupetnianie i naprawa rynien i rur spustowych.

Malowanie i uzupeinianie tynkéw po zalaniach na ykamzach i cgsciach wspdlnych
nieruchomeci.

Drobne prace malarskie na korytarzacheicimch wspélnych oraz w lokalach.

Osadzanie i wymiana drzwi wéejowych do mieszkg piwnic, pomieszczesuszarni i pralni.
Remont i wymiana podtdg i posadzek polaggjna uzupetnianiu ubytkbw oraz wymianie podtog

drewnianych i wymianie wyktadzin podtogowych.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:

12
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Zatacznik Nr 2 do umowy

l. WYKAZ BUDYNKOW STANOWI ACYCH ZASOB GMINY MIASTA SUWALK

CZESC | —REJON |

LP ADRES

Uwagi

1| Warynskiego 9 + b. gospodarcze

2| Warynskiego 11

3| Ciesielska 3 + gospodarczy

4|1-go Maja 18

5| Wigierska 25 + gospodarczy

6 | Wigierska 33 + gospodarczy

7 | Warynskiego 39 B

8|1-go Maja 28

9|Utrata 3 + gospodarcze
10| Utrata 9 + garze
11| Utrata 15 + gospodarczy
12| Utrata 25 + gospodarczy
13| Utrata 56 + garze
14| Utrata 72 + gospodarczy
15| Noniewicza 7 + gospodarczy
16| Noniewicza 21 + gospodarczy
17| Noniewicza 25 + gospodarczy
18| Noniewicza 29 + gospodarczy

[N
(]

Noniewicza 31

+ gospod. + gam

N
o

Noniewicza 28

+ gospodarczy

N
[

Noniewicza 41

+ gospodarczy

N
N

Noniewicza 43

+ gospodarczy

N
w

Noniewicza 43 A

+ gospodarczy

24| Noniewicza 45 + gospodarczy
25| Noniewicza 87 + gospodarczy
26| Krotka 10

27| Konopnickiej 3A + gospodarczy
28| Konopnickiej 5A

29| Sejnaiska 17 + gospodarczy
30| Sejnaiska 19

31| Sejneéiska 18

32| Sejnaéiska 22 + gospodarczy
33| Sejndiska 39 + gospodarczy

13
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34| Wesota 8

+ gospodarczy

35| Wesota 28

+ gospodarczy

36| Wesota 30

+ gospodarczy

37| Utrata 25 aytkowy

+ gospodarczy

38| Sejndiska 3A uytkowy

39| Szkolna 7 aytkowy

40| Wigierska 3 gospodarczy

41| Konopnickiej 14 gospod.

42| Sejnéiska 3 gospodarcze

43| Sktadowa 5

44| Sktadowa 4 gatae

45| Sejnéska 13

CZESC Il — REJON II

LP ADRES Uwagi
1| Kosciuszki 3 + gospodarczy
2 | Kosciuszki 3A + gospodarczy
3| Kosciuszki 13 + gospodarczy
4| Kosciuszki 18 + gospodarczy
5| Kosciuszki 20 + gospodarczy
6 | Kosciuszki 28
7 | Kosciuszki 52
8 | Kosciuszki 69A + gospodarczy
9| Kosciuszki 78

10| Kosciuszki 84 + gospodarczy
11| Kosciuszki 84A

12| Kosciuszki 88 + gospodarczy
13| Kosciuszki 90

14| Kosciuszki 97 + gospodarczy
15| Kosciuszki 108

16| Buczka 183

17| Kosciuszki 45 uytkowy

18| Kosciuszki 71 aytkowy Prawa i lewa oficyna
19| Papiernia 18

20| Em. Plater 6A + gospodarczy
21| Galaja 13 + gospodarczy
22| Galaja 29

23| Gataja 53 + gospodarczy
24| Bakatarzewska 2 + gospodarczy
25| Staszica 2 + gospodarczy
26| Sikorskiego 12 + gospodarczy
27| Ks. K. Hamerszmita 2A + gospodarczy

14
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28

Ks. K. Hamerszmita 6

+ gospodarczy

29

Ks. K. Hamerszmita 6B

30

Kosciuszki 26 gospodarcze

31

Kosciuszki 34 gospodarcze

32

Kosciuszki 42 gospodarcze

33

Kosciuszki 44 gospodarcze

34

Kosciuszki 44A gospod.

35

Kosciuszki 46 gospodarcze

36

Kosciuszki 55 gospodarcze

37

Kosciuszki 65 gospodarcze

38

Kosciuszki 86,86A,

gospodarcze

39

Kosciuszki 91 gospodarcze

40

Kosciuszki 92 gospodarcze

41

Kosciuszki 96 gospodarcze

42

W. Polskiego 23gospod.

43

Em.Plater 28A gata

44

Suzina 3 garzge

45

M.C.Skiodowskiej 6 gatee

46

M.C.Sktodowskiej 8 gatee

47

Gataja 23 gospodarczy

48

Dwernickiego 9 garae

CZESC Il — REJON I

LP

ADRES

Uwagi

Kowalskiego 4B

Kowalskiego 4C

Reja 51

+ gospodarczy

Putaskiego 57D

+ gospodarczy

Putaskiego teren jednostki

©O| 0| O | W DN

Putaskiego 26 A

10

Reja 57 zespo6t garawy

11

Daszyskiego 10

12

Franciszkaska 10

13

Franciszkaska 12

14

Daszyiskiego 27

1t
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. WYKAZ BUDYNKOW WSPOLNOT MIESZKANIOWYCH
CZESC | —REJON |

—
o

Adres

Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il BI.
Osiedle Il Bl. 4 A
Ciesielska 5
Ciesielska 5 A
Ciesielska 9
Ciesielska 9 A
Ciesielska 9 B
Ciesielska 13
Ciesielska 15
Warynskiego 33
Warynskiego 35
1 Maja 8

1 Maja 19

1 Maja 27 A

1 MAJA 23
Skladowa 2
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38 1-go Maja 20

39| M. Konopnickiej 4

40| . Konopnickiej 6

41| M. Konopnickiej 7

42|\, Konopnickiej 10 A

43| . Konopnickiej 14

44| Krétka 8

45 Sktadowa 4

46 Sejnéiska 3

47 Sejndiska 5

48| Noniewicza 81

49 Wigierska 3

50 Wigierska 19 A

51 Wesota 10

52 Wesota 17

CZESC Il - REJON II

LP

Adres

W. Polskiego 23

Kosciuszki 16

Kosciuszki 34

Kosciuszki 39

Kosciuszki 42

Kosciuszki 44

Kosciuszki 44 A

Kosciuszki 45 A

OO N0~ |WIN|F-

Kosciuszki 46

=
o

Kosciuszki 51

11

Kosciuszki 55

12

Kosciuszki 57

13

Kosciuszki 65

14

Kosciuszki 76

15

Kosciuszki 83

16

Kosciuszki 83 A

17

Kosciuszki 86

18

Kosciuszki 89

19

Kosciuszki 91

20

Kosciuszki 91 A

21

Kosciuszki 91 B

22

Kosciuszki 92

23

Kosciuszki 96

24

Suzina 1

25

Suzina 3

26

E. Plater 20

27

E. Plater 24

28

E. Plater 24 A

17
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29

. Plater 26

30

. Plater 26 A

31

. Plater 28

32

. Plater 28 A

33

. Plater 28 B

34

. Plater 30

35

. Plater 37

36

mimim{mj|mim|m,|m

. Plater 43

37

Sklodowskiej 4

38

Sklodowskiej 6

39

Sklodowskiej 8

40

Gataja 23

41

Ks. K. Hamerszmita 5

42

Chtodna 16

43

Dwernickiego 9

44

Ogrodowa 53

45

Wojska Polskiego 7

46

Chtodna 18

CZESC Il — REJON I

—
o

ADRES

Pétnocna 22

Putry 1

Putry 3

Reja 68

Reja 70

Reja 72

Antoniewicza 1

Antoniewicza 1 A

©| O Nl O O | W| N|

Litynskiego 16 A

=
o

Kowalskiego 23

[EnY
=

Kowalskiego 23 A

[EnY
N

Kowalskiego 23 B

[EnY
w

Witosa 4 A

=
N

Putaskiego 24 E

=
(O3]

Reja 66

=
(o3}

Putry 5

[EnY
\l

Klonowa 47
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lIl. WYKAZ BUDYNKOW STANOWIACYCH WELASNO

CZESC | — REJON |

SC SKARBU PANSTWA

LP |ADRES
1 | Utrata 9A aytkowy
2 | Noniewicza 91
3 | Sejnéska 77 m 2
CZESC Il — REJON I
LP | ADRES
1 | Putaskiego 26 A

IV. WYKAZ BUDYNKOW STANOWIACYCH WELASNO

CZESC | —REJON |

SC SPOLKI

—
o

ADRES

Waryaskiego 14

Waryaskiego 8 aytkowy

Warynskiego 27 aytkowy

Wigierska 32,32A

Sejn@éska 7B aytkowy

Utrata 1B aytkowy

Chtodna 16, lok.10

Krétka 8 lok.11

O©| O N| O O | W| N -

Konopnickiej 4 1ok.9

[N
o

Konopnickiej 6 lok.1

[EE
[E

Konopnickiej 14 lok.13,14

[EEN
N

Osiedle I, bl. 10 lok.25,26,27

[EEN
w

Sejnaiska 3 lok. 7,8,9
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Nr sprawy : 78/ R.B /2017

CZESC Il — REJON II

LP | ADRES
Kosciuszki 82 uytkowy

Kosciuszki 76

1

2

3 | Kosciuszki 46 lok. 11
4 | Kosciuszki 51 lok. 11
5
6
7

Kosciuszki 55 lok. 10,11,12,13
Kosciuszki 57 lok. 13,14

Kosciuszki 86 lok. 4,5

CZESC Il — REJON I

LP | ADRES

Putry 9 aytkowy

Miynarskiego 9 aiytkowy

Witosa 4A lok. 53 A,53 B,78A,119A,177A

Paca 4

Al W N| P

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:



