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                 Załącznik nr 6 do SIWZ  
 

UMOWA PROJEKT 
 

Zawarta w dniu …………….. 2017 r. pomiędzy: 

1) Gminą Miasto Suwałki, NIP ……………, …………………………………………………….  

2) Skarbem Państwa – Prezydentem Miasta Suwałk wykonującym zadania z zakresu 

administracji rządowej, NIP ……………., …………………………………………………….. 

3) Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o. NIP ………….., ………… 

4)  Wspólnotami Mieszkaniowymi budynków położonych w Suwałkach przy ulicach 

……………, NIP ………………………………………………………………………………. 

zwanymi dalej „Zamawiającym” w imieniu których działa - Zarząd Budynków Mieszkalnych w 

Suwałkach TBS Sp. z o.o. ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, reprezentowana przez Prezesa Zarządu – 

Jarosława Liebiediew na podstawie: umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami 

stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki z dnia ……………, umowy gospodarowania i 

zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa z dnia ……………, wpisu do 

KRS 0000616330, umów zarządzania nieruchomością wspólną z dnia ………………………………... 

 

a   ................................., zwanym dalej „Wykonawcą” prowadzącym działalność gospodarczą pod 

nazwą ...........................................................................................................NIP ………………..  

 

Wybór Wykonawcy nastąpił w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 

1579 TJ.).  

      § 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace budowlane remontowo - 

konserwacyjne określone w wykazie szczegółowych robót stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w 

Suwałkach TBS Sp. z o.o. w zakresie: 

- CZĘŚĆ I - REJON I obejmującym nieruchomości stanowiące zasób Gminy Miasta Suwałki, 

Wspólnot Mieszkaniowych, Skarbu Państwa, ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o. 

- CZĘŚĆ II - REJON II obejmującym nieruchomości stanowiące zasób Gminy Miasta Suwałki, 

Wspólnot Mieszkaniowych, ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o. 

- CZĘŚĆ III - REJON III obejmującym nieruchomości stanowiące zasób Gminy Miasta Suwałki, 

Wspólnot Mieszkaniowych, Skarbu Państwa, ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o. 

2. Wykaz nieruchomości z podziałem na rejony, o których mowa wyżej zawiera załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy. Wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część umowy. 

3. Zlecenia dotyczące konieczności wykonania prac remontowych obiektów zgłaszane będą 

Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej lub telefonicznie przez pracowników 

Działu Eksploatacji ZBM. 
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4. Wykonawca zobowiązany  jest do codziennego kontaktu z pracownikami Działu Eksploatacji 

ZBM w godz. od 700 do 900 celem  pisemnego potwierdzania zleconych robót. 

5. W przypadku zaistniałych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub konstrukcji budynku 

zlecenia przyjmowane będą przez Wykonawcę telefonicznie. Wykonawca w trybie 

natychmiastowym przystąpi do wykonania niezbędnych czynności usuwających zaistniały stan 

zagrożenia. 

6. Nadzór nad robotami prowadzić będą  inspektorzy  nadzoru ze strony Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest obowiązany zgłaszać Zamawiającemu wykonanie prac. 

8. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są znane, poda nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 

o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót. 

9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby, które Wykonawca 

powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

10. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub 

usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 

11. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

§ 2. 

1. Prace remontowe winne być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią zawartą w 

Polskich Normach dotyczących budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej, z 

zapewnieniem przez Wykonawcę odpowiedniego sprzętu i materiałów niezbędnych do 

wykonania powierzonych prac. 

2.  Stopień pilności przystąpienia do realizacji prac remontowych oraz termin ich wykonania będzie  

uzgadniany pomiędzy Wykonawcą, a osobą zgłaszającą z Działu Eksploatacji ZBM wg 

poniższych zasad : 

- I stopień pilności -  wykonanie prac w ciągu  jednego dnia, 

- II stopień pilności - wykonanie prac w ciągu trzech dni, 

- III stopień pilności - wykonanie prac w ciągu dziesięciu dni, 
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3. Zakres zlecenia w zakresie wykonania robót remontowych na poszczególnym obiekcie określony 

będzie przez Administratora ze strony Zamawiającego. 

4. Potwierdzenie zakresu wykonanych robót remontowych  na poszczególnym obiekcie odbywać się 

będzie przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. 

§ 3 

Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację prac i uprawnioną do kontaktowania się z 

Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest :……………………………………………….................... 

§ 4 

1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na wykonywanie prac 

objętych zakresem zamówienia wskazanym w „Załączniku Nr 1 do projektu umowy”, jeżeli 

wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu 

pracy. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany 

zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców 

do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących czynności w rozumieniu 

przepisów kodeksu pracy. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub jego podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

1) Oświadczenie Wykonawcy lub jego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie 

to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub jego podwykonawcy; 

2) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub jego 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
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zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych Dz. U. z 2016 r., poz. 922 tj. ze zm. (tj. w szczególności  bez adresów, nr 

PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie 

jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

3) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub jego 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub jego 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 tj. ze zm. ). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

§ 5. 

Umowy o podwykonawstwo 

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz wskazując, 

która część zamówienia będzie przez niego wykonywana. 

2. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac 

powierzonych podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że podwykonawcy wskazani w ofercie nie będą 

powierzali wykonania całości lub części powierzonych im prac dalszym podwykonawcom, chyba 

że wykonawca uzyska od zamawiającego zgodę na takie powierzenie. 

4. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne działania lub 

zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w 

trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy. 

6. Zamawiający w terminie 7 dni, zgłosi pisemnie ewentualne zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
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a) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ 

b) gdy umowa będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 14 dni od daty doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej 

zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w 

ust. 6 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez 

zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 6b zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

14.  W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie z podwykonawcą. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru robót 

Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest 

częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. 

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
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usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie w 

formie pisemnej  uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub 

skierowana kwoty do depozytu sądowego, zamawiający potrąci kwotę wypłaconą z 

wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

22. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 

podwykonawcę, 

b) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 

23. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie powinno przekroczyć wartości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robót. 

24. Wszystkie rozliczenia prowadzone będą w złotych polskich (PLN). 
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§ 6. 

Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia miejsca wykonania prac do stanu porządkowego 

przed rozpoczęciem prac – niezwłocznie po ich zakończeniu. W przeciwnym wypadku prace nie 

zostaną odebrane. 

      § 7. 

1. Wykonywane prace remontowe rozliczane będą kosztorysem powykonawczym sporządzonym na 

podstawie  Katalogów Nakładów Rzeczowych z aktualnymi uzupełnieniami, a w przypadku braku 

podstaw wyceny w KNR-ach kalkulacją indywidualną przyjmując n/w nośniki cenotwórcze 

uwzględniające również koszty dojazdów, obmiarów itp. :  

− godzinowa stawka robocizny bezpośredniej .........................zł 

− koszty pośrednie ( od R i S ) ................................................% 

− zysk  ( od R, S i Kp) .............................................................% 

Suma w/w kwot nie może przekroczyć wartości  roboczogodziny podanej w ofercie. 

plus należny podatek VAT. 

 Ceny  materiałów zostaną powiększone o koszty zakupu w wysokości .............. %. 

2. Ceny jednostkowe materiałów oraz pracy sprzętu lub środków transportu do kosztorysowania 

przyjmowane będą przez Wykonawcę jako ceny nabycia na rynku lokalnym. 

3. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury przedkładanej Zamawiającemu 

oświadczeń Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców (wraz z kopiami 

wszystkich dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcę o 

stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z 

dalszymi podwykonawcami ), 

4. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, choćby 

jedna z nich lub więcej nie były wymagalne i zaskarżalne. 

5. Wykonawca nie może dokonać potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich uznania 

przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

      § 8. 

1. Za wykonane prace remontowe określone w § 1 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT.  

2. Faktura powinna być wystawiona na właściciela nieruchomości, na rzecz której prace zostały 

wykonane. 

3. Podstawą wystawienia faktury jest zatwierdzony kosztorys wykonania robót i podpisany przez 

Zamawiającego protokół odbioru końcowego prac.   

4. Faktury wystawiane za okres miesięczny winne być dostarczane do ZBM w nieprzekraczalnym 

terminie do 7 dnia następnego miesiąca wg zestawienia końcowego rzeczowo – finansowego 

wykonanych robót. 
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5. Faktura będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty przyjęcia 

faktury przez Zamawiającego na konto o nr ................................................................................... . 

§ 9. 

Zamawiający dokona wraz z Wykonawcą odbioru prac w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty 

zgłoszenia gotowości do odbioru, spisując stosowny protokół. 

      § 10. 

1. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku 

prowadzonych prac lub w ich następstwie. 

2. Z dniem podpisania umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom 

trzecim z tytułu nienależytego wykonania niniejszej umowy. 

§ 11. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 m-c tj. od dnia …………… roku do dnia  

……………………… roku  z możliwością  jej rozwiązania za zgodą obu stron za 3 miesięcznym 

wypowiedzeniem umowy ze skutkiem na koniec miesiąca.  

2. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem tygodniowego okresu 

wypowiedzenia w terminie wcześniejszym niż określony w ust. 1 w przypadku naruszeń 

postanowień przedmiotowej umowy przez Wykonawcę.  

§ 12. 

Na czas trwania umowy Wykonawca musi posiadać aktualną polisę ubezpieczenia OC w zakresie 

prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 20 000,00 zł. 

       § 13. 

Wykonawca na wykonane prace wymienione w § 1 udziela gwarancji : .............. m-cy licząc od daty 

protokolarnego odbioru robót.   

§ 14. 

Strony przewidują kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za : 

1) w razie opóźnienia w wykonywaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 

zł za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do danej roboty. 

2) wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych 

przy odbiorze w wysokości 100 zł, której wada dotyczy, za każdy dzień zwłoki, liczony od daty 

wyznaczonej na usunięcie wad. 

3) zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania za szkody spowodowane 

niewłaściwym wykonaniem  umówionych prac na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli 

kary umowne nie pokryją wartości szkody. 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci on każdemu Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 5 000,00 zł. 
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5) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w wysokości – 500,00 zł, gdy zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

6) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu 

określonego z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą. 

7) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 100,00 zł, 

8) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany w wysokości 100,00 zł. 

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 500,00 zł. 

10) każdą osobę, która wykonuje określone czynności o których mowa w § 4, a nie jest 

zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, w wysokości 

500 zł (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający 

podczas kontroli stwierdzi, że nie posiada jej dokumentów, o których mowa w   § 4 umowy, 

11) w przypadku odmowy przedstawienia lub opóźnienia w przedstawieniu na żądanie 

Zamawiającego dokumentów potwierdzających zatrudnienie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 8 w wysokości 500 

zł za każdy stwierdzony przypadek lub dzień opóźnienia. 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z przysługującego 

wynagrodzenia. 

§ 15. 

1. Strony przewidują możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 

a) dotyczącej realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, 

nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 

następujące warunki:  

− zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

−  zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów 

dla zamawiającego,  

− wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie lub umowie ramowej;  

b) zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

− konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  

− wartość zmiany nie przekracza 50%  

c) zmiana rzutująca na wynagrodzenie : 
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− dokonania zmiany umowy w formie aneksów w przypadku wprowadzenia urzędowej zmiany 

stawki podatku VAT. 

d) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy  

2. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody. 

§ 16. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy : 

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach -  art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy w takim 

przypadku należy się wynagrodzenie wyłącznie za rzeczywiście wykonaną część przedmiotu 

umowy. 

2) Wykonawca przerwał realizację robót i nie kontynuuje ich przez okres 7 dni z własnej winy.  

3) Wykonawca odmówił przyjęcia do realizacji co najmniej 3 zleceń, określonych w § 1 ust 3 

umowy. 

W takich przypadkach Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na własny koszt. 

§ 17. 

1. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy właściwe warunki BHP i ppoż. przy 

prowadzonych robotach. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu oraz oznakowanie robót i 

utrudnień w ruchu związanych z wykonywanymi robotami. 

3. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  szkody wyrządzone w miejscu wykonanych robót. 

§ 18. 

Wszelkie zmiany treści umowy dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 

§ 19. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 20. 

 Ewentualne spory będzie rozstrzygał  sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 21. 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJ ĄCY :                 WYKONAWCA:
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Załącznik Nr 1 do umowy 

 

WYKAZ ROBÓT REMONTOWO - KNSERWACYJNYCH Z OKRE ŚLENIEM  

STOPNIA PILNO ŚCI WYKONANIA  

 

STOPIEŃ PILNOŚCI I – 1 dzień  

1. Zabezpieczenie włazów dachowych przed zerwaniem z dachu podczas wichur. 

2. Usuwanie przyczyn niedrożności leżaków dymowych wraz z robotami towarzyszącymi  

(wykucie i zamurowanie otworów w leżakach kominowych, montowanie drzwiczek 

wycierowych) –wg odrębnego zgłoszenia. 

3. Zabezpieczenie czapek i główek kominowych stwarzających zagrożenie dla otoczenia poprzez 

rozbiórkę, wygrodzenie części terenu bądź złożenie obejm metalowych na kominie itp. 

4. Skucie tynków ze ścian oraz stropów stwarzających zagrożenie dla otoczenia. 

5. Zabezpieczanie drewnianych konstrukcji dachowych w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa 

lub katastrofą budowlaną. 

6. Mocowanie balustrad drewnianych i metalowych klatek schodowych, balkonów w przypadkach 

zagrożenia dla otoczenia. 

7. Naprawa sprzętu zabawowego w przypadkach stanowiących zagrożenie okaleczenia 

użytkowników. 

8. Innych prac wynikłych w trakcie eksploatacji lokali, a stwarzających zagrożenie dla życia i 

zdrowia mieszkańców. 

 

STOPIEŃ PILNOŚCI II - 3 dni  

1. Usuwanie przyczyn niedrożności rur spustowych podłączonych do kanalizacji burzowej. 

2. Czyszczenie rynien i rur spustowych. 

3. Usuwanie miejscowych przecieków z dachu z użyciem niezbędnych materiałów. 

4. Zabezpieczanie drzwi i okien przed włamaniem do wolnych lokali. 

5. Stemplowanie stropów, ścian, nadproży i balkonów w przypadkach zagrożenia katastrofą 

budowlaną. 

6. Rozbiórka i uzupełnienie wiatrownic drewnianych zagrażających bezpieczeństwu otoczenia. 

7. Wymiana i uzupełnienie pochwytów na balustradach schodowych. 

8. Mocowanie, uzupełnienie i naprawa uszkodzonych obróbek blacharskich gzymsów, ogniomurów, 

podokienników, kominów oraz rynien i rur spustowych. 

9. Szklenie stolarki okiennej i drzwiowej klatek schodowych, korytarzy piwnicznych oraz  

gablot i tablic ogłoszeniowych. 
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10. Drobne naprawy schodów i podestów przed klatkami schodowymi stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa mieszkańców. 

11. Przebudowa główek kominowych stwarzających zagrożenie dla otoczenia. 

12. Innych prac wynikłych w trakcie eksploatacji budynku i lokali, a zobowiązujące wynajmującego 

do wymiany lub naprawy. 

 

STOPIEŃ PILNOŚCI III - 10 dni 

1. Usuwanie przyczyn niedrożności przewodów wentylacyjnych z naprawą zniszczonych wywiewek 

dachowych – wg odrębnego zgłoszenia. 

2. Uzupełnienia kratek wentylacyjnych kominów, stropów wentylowanych itp. 

3. Uzupełnienie i naprawa ław kominiarskich i drabin. 

4. Dopasowanie, regulacja, drobne naprawy drzwi wejściowych do klatek schodowych, korytarzy, 

piwnic, budynków gospodarczych, garaży itp. 

5. Dopasowanie, regulacja, drobne naprawy skrzydeł okiennych z uzupełnieniem brakujących okuć 

na klatkach schodowych, korytarzach, pralniach itp. 

6. Naprawa i malowanie gablot i tablic ogłoszeniowych. 

7. Mocowanie drewnianych stopni schodowych na klatkach schodowych, wejściach na strych i 

zejściach do piwnic oraz wymiana zniszczonych elementów. 

8. Naprawa trzepaków i półek przy trzepakach. 

9. Naprawa i malowanie płotków ogrodzeniowych. 

10. Naprawa i malowanie ogrodzeń posesji. 

11. Konserwacja urządzeń zabawowych. 

12. Malowanie wyposażenia placów zabaw. 

13. Wymiana piasku w piaskownicach  –wg odrębnego zgłoszenia 

14. Drobne naprawa ciągów pieszo – jezdnych  

15. Montaż znaków i słupków drogowych, stojaków na rowery, trepaków itp.   

16. Uzupełnienie skutych tynków ze ścian i stropów. 

17. Uzupełnianie i naprawa rynien i rur spustowych. 

18. Malowanie i uzupełnianie tynków po zalaniach na korytarzach i częściach wspólnych 

nieruchomości. 

19. Drobne prace malarskie na korytarzach i częściach wspólnych oraz w lokalach.  

20. Osadzanie i wymiana drzwi wejściowych do mieszkań, piwnic, pomieszczeń suszarni i pralni. 

21. Remont i wymiana podłóg i posadzek polegający na uzupełnianiu ubytków oraz wymianie podłóg 

drewnianych i wymianie wykładzin podłogowych. 

 

ZAMAWIAJ ĄCY:                                                WYKONAWCA: 
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Załącznik Nr 2 do umowy 

 

I.  WYKAZ BUDYNKÓW STANOWI ĄCYCH ZASÓB GMINY MIASTA SUWAŁK 

 

CZĘŚĆ I – REJON I 

LP ADRES Uwagi 

1 Waryńskiego 9 + b. gospodarcze 

2 Waryńskiego 11   

3 Ciesielska 3 + gospodarczy 

4 1-go Maja 18   

5 Wigierska 25 + gospodarczy 

6 Wigierska 33 + gospodarczy 

7 Waryńskiego 39 B   

8 1-go Maja 28   

9 Utrata 3 + gospodarcze 

10 Utrata 9 + garaże 

11 Utrata 15 + gospodarczy 

12 Utrata 25 + gospodarczy 

13 Utrata 56 + garaże 

14 Utrata 72 + gospodarczy 

15 Noniewicza 7 + gospodarczy 

16 Noniewicza 21 + gospodarczy 

17 Noniewicza 25 + gospodarczy 

18 Noniewicza 29 + gospodarczy 

19 Noniewicza 31 + gospod. + garaże 

20  Noniewicza  28 + gospodarczy 

21 Noniewicza 41 + gospodarczy 

22 Noniewicza 43 + gospodarczy 

23 Noniewicza 43 A + gospodarczy 

24 Noniewicza 45 + gospodarczy 

25 Noniewicza 87 + gospodarczy 

26 Krótka 10   

27 Konopnickiej 3A + gospodarczy 

28 Konopnickiej 5A   

29 Sejneńska 17 + gospodarczy 

30 Sejneńska 19   

31 Sejneńska 18   

32 Sejneńska 22 + gospodarczy 

33 Sejneńska 39 + gospodarczy 
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34 Wesoła 8 + gospodarczy 

35 Wesoła 28 + gospodarczy 

36 Wesoła 30 + gospodarczy 

37 Utrata 25 użytkowy + gospodarczy 

38 Sejneńska 3A użytkowy   

39 Szkolna 7 użytkowy   

40 Wigierska 3 gospodarczy   

41 Konopnickiej 14 gospod.   

42 Sejneńska 3 gospodarcze   

43 Składowa 5   

44 Składowa 4 garaże   

45 Sejneńska 13   

 

CZĘŚĆ II – REJON II 

LP ADRES Uwagi 

1 Kościuszki 3 + gospodarczy 

2 Kościuszki  3A + gospodarczy 

3 Kościuszki 13 + gospodarczy 

4 Kościuszki 18 + gospodarczy 

5 Kościuszki 20 + gospodarczy 

6 Kościuszki 28   

7 Kościuszki  52   

8 Kościuszki 69A + gospodarczy 

9 Kościuszki 78   

10 Kościuszki 84 + gospodarczy 

11 Kościuszki 84A   

12 Kościuszki 88 + gospodarczy 

13 Kościuszki  90   

14 Kościuszki 97 + gospodarczy 

15 Kościuszki 108   

16 Buczka 183   

17 Kościuszki 45 użytkowy   

18 Kościuszki 71 użytkowy Prawa i lewa oficyna 

19 Papiernia 18   

20 Em. Plater 6A + gospodarczy 

21 Gałaja 13 + gospodarczy 

22 Gałaja 29   

23 Gałaja 53 + gospodarczy 

24 Bakałarzewska 2 + gospodarczy 

25 Staszica 2 + gospodarczy 

26 Sikorskiego 12 + gospodarczy 

27 Ks. K. Hamerszmita  2A + gospodarczy 
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28 Ks. K. Hamerszmita  6 + gospodarczy 

29 Ks. K. Hamerszmita  6B   

30 Kościuszki 26 gospodarcze   

31 Kościuszki 34 gospodarcze   

32 Kościuszki 42 gospodarcze   

33 Kościuszki 44 gospodarcze   

34 Kościuszki 44A  gospod.   

35 Kościuszki 46 gospodarcze   

36 Kościuszki 55 gospodarcze   

37 Kościuszki 65 gospodarcze   

38 Kościuszki 86,86A, gospodarcze 

39 Kościuszki 91 gospodarcze   

40 Kościuszki 92 gospodarcze   

41 Kościuszki 96 gospodarcze   

42 W. Polskiego 23gospod.   

43 Em.Plater 28A garaże   

44 Suzina 3 garaże   

45 M.C.Skłodowskiej 6 garaże   

46 M.C.Skłodowskiej 8 garaże   

47 Gałaja 23 gospodarczy   

48 Dwernickiego 9 garaże   

 

CZĘŚĆ III – REJON III 

LP ADRES Uwagi 

2 Kowalskiego 4B   

3 Kowalskiego 4C   

4 Reja 51 + gospodarczy 

5 Pułaskiego 57D + gospodarczy 

8 Pułaskiego teren jednostki   

9 Pułaskiego 26 A   

10 Reja 57 zespół garażowy    

11 Daszyńskiego 10   

12 Franciszkańska 10   

13 Franciszkańska 12   

14 Daszyńskiego 27   
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II.  WYKAZ BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH  

CZĘŚĆ I – REJON I 

LP Adres 

1 Osiedle II Bl. 1 
2 Osiedle II Bl. 2 
3 Osiedle II Bl. 3 
4 Osiedle II Bl. 4 
5 Osiedle II Bl. 5 
6 Osiedle II Bl. 6 
7 Osiedle II Bl. 7 
8 Osiedle II Bl. 8 
9 Osiedle II Bl. 9 

10 Osiedle II Bl. 10 
11 Osiedle II Bl. 11 
12 Osiedle II Bl. 12 
13 Osiedle II Bl. 13 
14 Osiedle II Bl. 14 
15 Osiedle II Bl. 15 
16 Osiedle II Bl. 16 
17 Osiedle II Bl. 17 
18 Osiedle II Bl. 18 
19 Osiedle II Bl. 19 
20 Osiedle II Bl. 20 
21 Osiedle II Bl. 21 
22 Osiedle II Bl. 22 
23 Osiedle II Bl. 4 A 
24 Ciesielska 5 
25 Ciesielska 5 A 
26 Ciesielska 9 
27 Ciesielska 9 A 
28 Ciesielska 9 B 
29 Ciesielska 13 
30 Ciesielska 15 
31 Waryńskiego 33 
32 Waryńskiego 35 
33 1 Maja 8 
34 1 Maja 19 
35 1 Maja 27 A 
36 1 MAJA 23  
37 Składowa 2 
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38 1-go Maja 20 
39 M. Konopnickiej 4 
40 M. Konopnickiej 6 
41 M. Konopnickiej 7 
42 M. Konopnickiej 10 A 
43 M. Konopnickiej 14 
44 Krótka 8 
45 Składowa 4 
46 Sejneńska 3 
47 Sejneńska 5 
48 Noniewicza 81 
49 Wigierska 3 
50 Wigierska 19 A 
51 Wesoła 10 
52 Wesoła 17 

 

CZĘŚĆ II – REJON II 

LP Adres 
1 W. Polskiego 23 
2 Kościuszki 16 
3 Kosciuszki 34 
4 Kościuszki 39 
5 Kościuszki 42 
6 Kościuszki 44 
7 Kościuszki 44 A 
8 Kościuszki 45 A 
9 Kościuszki 46 

10 Kościuszki 51 
11 Kościuszki 55 
12 Kościuszki 57 
13 Kościuszki 65 
14 Kościuszki 76 
15 Kościuszki 83 
16 Kościuszki 83 A 
17 Kościuszki 86 
18 Kościuszki 89 
19 Kościuszki 91 
20 Kościuszki 91 A 
21 Kościuszki 91 B 
22 Kościuszki 92 
23 Kościuszki 96 
24 Suzina 1 
25 Suzina 3 
26 E. Plater 20 
27 E. Plater 24 
28 E. Plater 24 A 
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29 E. Plater 26 
30 E. Plater 26 A 
31 E. Plater 28 
32 E. Plater 28 A 
33 E. Plater 28 B 
34 E. Plater 30 
35 E. Plater 37 
36 E. Plater 43 
37 Skłodowskiej 4 
38 Skłodowskiej 6 
39 Skłodowskiej 8 
40 Gałaja 23 
41 Ks. K. Hamerszmita 5 
42 Chłodna 16 
43 Dwernickiego 9 
44 Ogrodowa 53 

45 Wojska Polskiego 7 
46 Chłodna 18 

 

 

CZĘŚĆ III – REJON III 

LP ADRES 

1 Północna 22 

2 Putry 1 

3 Putry 3 

4 Reja 68 

5 Reja 70 

6 Reja 72 

7 Antoniewicza 1  

8 Antoniewicza 1 A 

9 Lityńskiego 16 A 

10 Kowalskiego 23 

11 Kowalskiego 23 A 

12 Kowalskiego 23 B 

13 Witosa 4 A  

14 Pułaskiego 24 E 

15 Reja 66 

16 Putry 5 

17 Klonowa 47 
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III.  WYKAZ BUDYNKÓW STANOWIACYCH WŁASNO ŚĆ SKARBU PAŃSTWA 

 

CZĘŚĆ I – REJON I 

 

LP ADRES 

1 Utrata 9A użytkowy 

2 Noniewicza 91 

3 Sejneńska 77 m 2 
 

CZĘŚĆ III – REJON III 

 

LP ADRES 

1 Pułaskiego 26 A 

 

 

 

 

IV.  WYKAZ BUDYNKÓW STANOWIACYCH WŁASNO ŚĆ SPÓŁKI 

 

CZĘŚĆ I – REJON I 

LP ADRES 

1 Waryńskiego 14 

2 Waryńskiego 8 użytkowy 

3 Waryńskiego 27 użytkowy 

4 Wigierska 32,32A 

5 Sejneńska 7B użytkowy 

6 Utrata 1B użytkowy 

7 Chłodna 16, lok.10 
8 Krótka 8 lok.11 
9 Konopnickiej 4 lok.9 
10 Konopnickiej 6 lok.1 
11 Konopnickiej 14 lok.13,14 
12 Osiedle II, bl. 10 lok.25,26,27 
13 Sejneńska 3 lok. 7,8,9 

 

 

 



Nr sprawy :  78/ R.B /2017                                              

 20

 

 

 

 

CZĘŚĆ II – REJON II 

 

LP ADRES 

1 Kościuszki 82 użytkowy 

2 Kościuszki 76  
3 Kościuszki 46 lok. 11 
4 Kościuszki 51 lok. 11 
5 Kościuszki 55 lok. 10,11,12,13 
6 Kościuszki 57 lok. 13,14 
7 Kościuszki 86 lok. 4,5 

 

CZĘŚĆ III – REJON III 

LP ADRES 

1 Putry 9 użytkowy 

2 Młynarskiego 9 użytkowy 

3 Witosa 4A lok. 53 A,53 B,78A,119A,177A 

4 Paca 4 

 

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY:                                                WYKONAWCA: 

 


