

## **Protokół postępowania**

w sprawie zapytania ofertowego – analizy rynku dla zamówienia pn.

*Opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Hamerszmita 6A w Suwałkach w terminie do 15 października 2013 r.*

### **1. Opis przedmiotu zamówienia:**

*Opracowanie dokumentacji technicznej w celu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.*

### **2. Wartość przedmiotu zamówienia:**

3 192,25 złotych netto według szacunkowej wartości zamówienia

3 926,46 złotych brutto według szacunkowej wartości zamówienia

### **3. Nazwy i adresy wykonawców, do których wysłano zapytanie ofertowe:**

1. DOM-BUD Stanisław Sójkowski, ul. Korczaka 2, 16-400 Suwałki
2. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Projektowe AC – System s.c., ul. Modrzewiowa 29/19, 16-400 Suwałki
3. Biuro Usług Projektowych Marek Kochański, ul. K. O. Falka 23, 16 – 400 Suwałki
4. EKSPERT Biuro Projektowo – Konsultingowe, ul. Utrata 2A, 16 – 400 Suwałki
5. „PROJEKT-SUWAŁKI” Spółdzielcze Biuro Projektów, ul. Kościuszki 79, 16 – 400 Suwałki

### **4. Otrzymane oferty z nazwami i adresami wykonawców, zaproponowanymi cenami oraz warunkami realizacji usługi:**

1. F.H.U. „BŁASZCZYK”- Jacek Błaszczyk , ul. I. Krasickiego 7, 63-220 Kotlin  
za cenę **3 490,00 złotych brutto** , z terminem realizacji do 15 października br.
2. DOM-BUD Stanisław Sójkowski, ul. Korczaka 2, 16-400 Suwałki  
za cenę **2 070,00zł brutto**, z terminem realizacji do 15 października br.
3. Usługi Projektowe- Paweł Malesiński, ul. Papieża Jana Pawła II 14/27, 16-400 Suwałki  
za cenę **2 250,00 złotych brutto**, z terminem realizacji do 18 października br.

### **5. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty:**

Za najkorzystniejszą cenowo uznano ofertę złożoną przez „DOM-BUD”- Stanisław Sójkowski, ul. Korczaka 2, 16-400 Suwałki, w związku z tym wnioskuje o podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku przy ul. Hamerszmita 6A w

Suwałkach z wyżej wymienionym Wykonawcą za kwotę **brutto 2 070,00 zł** i terminem realizacji do 15 października 2013 r.

Postępowanie prowadził wyznaczony pracownik Józef Kopiczko- inspektor nadzoru robót budowlanych.

Akceptuję :

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wiesław Lange

/-/ podpis nieczytelny

Zatwierdzam:

D Y R E K T O R

Jarosław Lebediew

/-/ podpis nieczytelny

Suwałki dnia 26.09.2013 r.