

Protokół postępowania

w sprawie zapytania ofertowego w zakresie wykonania robót budowlanych w zakresie wymiany drzwi garażowych szt. 7 przy ul. Utrata 9A w Suwałkach.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonania robót budowlanych w zakresie wymiany drzwi garażowych szt. 7 przy ul. Utrata 9A w Suwałkach.

2. Wartość przedmiotu zamówienia:

10 315,60 zł netto

12 688,19 zł brutto - wg kosztorysu inwestorskiego

3. Nazwy i adresy wykonawców, do których wysłano zapytanie ofertowe:

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IKAR Stanisław Warakowski, ul. Krośnieńska 7, 16 – 400 Suwałki
2. Zakład Wyrobów Metalowych Dojnikowscy Sp. J., ul. Majerskiego 8, 16-400 Suwałki
3. Zakład Ogólnobudowlany Tadeusz Guzy, ul. Jeziorna 2, 16-423 Bakalarzewo
4. Zakład Remontowo-Budowlany- Mieczysław Ołów ,ul. Moniuszki 3/39 , 16-400 Suwałki
5. PPU „HAWAL” Halina Walendzewicz, ul. Kowalskiego 10B/1, 16-400 Suwałki

Zaproszenie do złożenia ofert zostało również zamieszczone na stronie internetowej Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

4. Otrzymane oferty z nazwami i adresami wykonawców, zaproponowanymi cenami oraz warunkami realizacji robót budowlanych:

1. OFERTA Nr 1 : Zakład Ogólnobudowlany Mieczysław Ołów, ul. Moniuszki 3 m 39, 16-400 Suwałki za kwotę brutto 25 954,64 zł z terminem realizacji do dnia 15.12.2013 r.
2. OFERTA Nr 2 : Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Wiesława i Tomasz Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16 – 400 Suwałki za kwotę brutto 31 698,98 zł z terminem realizacji do dnia 30.11.2013 r.
3. OFERTA Nr 3 : PPU „HAWAL” Halina Walendzewicz, ul. Kowalskiego 10B/1, 16-400 Suwałki za kwotę brutto 12 056,32 zł z terminem realizacji do dnia 10.12.2013 r.

5. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty:

OFERTA Nr 3 : PPU „HAWAL” Halina Walendzewicz, ul. Kowalskiego 10B/1, 16-400 Suwałki za kwotę brutto 12 056,32 zł z terminem realizacji do dnia 10.12.2013 r.

Powyższa oferta obejmuje pełny zakres prac określony przez Zamawiającego.. Cena mieści się w granicy kosztorysu inwestorskiego.

W związku z powyższym komisja wnioskuje o podpisanie umowy z Wykonawcą jak wyżej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy komisji powołanej Zarządzeniem Dyrektora nr 144/2013 z dnia 31 października 2013 r.

1. Jacek Koniaszewski

2. Michał Kopyra

3. Jan Zaręba

Akceptuję :

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wiesław Lange

/-/ podpis nieczytelny

Zatwierdzam:

D Y R E K T O R

Jarosław Lebediew

/-/ podpis nieczytelny

Suwałki dnia 06.11.2013 r.