

ZAMAWIAJĄCY:

**Wspólnota Mieszkaniowa budynków Klonowa 47 i Północna 22 w Suwałkach** reprezentowana przez pełnomocnika Wspólnoty Mieszkaniowej Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Jarosława Lebediew działającego na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych w dniach 13 i 23.04.2015 roku.

Telefon: (87) 563 50 00  
Fax: (87) 563 50 79  
Strona internetowa [www.zbm.suwalki.pl](http://www.zbm.suwalki.pl)  
Adres email: sekretariat@zbm.suwalki.pl

**Dotyczy postępowania na wykonanie robót budowlanych w zakresie częściowego ocieplenia ścian zewnętrznych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Klonowa 47 i Północna 22 w Suwałkach.**

**Modyfikacja treści SIWZ**

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) w systemie nieobowiązkowym modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zakres modyfikacji jest następujący :

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wprowadza zmiany w § 8 projektu umów ( załącznik Nr 8 i 9 do SIWZ ) :

**Jest :**

1. Podstawą do wystawienia faktury za wykonane prace remontowe wymienione w § 1 ust 1 umowy jest podpisany przez strony protokół odbioru prac remontowych objętych umową bez zastrzeżeń.
2. Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury określa się na 21 dni od daty jej złożenia u Zamawiającego.

**Powinno być :**

1. Podstawą do wystawienia faktury za wykonane prace remontowe wymienione w § 1 jest podpisany przez strony protokół odbioru prac remontowych objętych umową bez zastrzeżeń.
2. Zamawiający określa płatność faktur w II transzach :
  - I Transza – po zakończeniu prac do wysokości posiadanych środków ( ok. 90% wartości zamówienia ) - płatna w terminie 21 dni od daty złożenia faktury u zamawiającego.
  - II Transza – pozostałe środki - płatne w terminie do dnia 30.11.2015 r.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia pozostaje niezmienniona.

INSPEKTOR

Mieczysław Kopyra

21.04/15

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wiesław Lange