

Protokół postępowania

w sprawie zapytania ofertowego w zakresie opracowania świadectw charakterystyki energetycznej 11 budynków Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Zakres prac obejmuje wykonanie usługi w zakresie opracowania świadectw charakterystyki energetycznej 11 budynków Wspólnot Mieszkaniowych tj. Osiedle II bl. 4, 11, 13, 14, 15, 18, 20, Antoniewicza 1, Dwernickiego 9, Em. Plater 26 i Wesoła 10.

II. Szacowana wartość przedmiotu zamówienia

Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej za 1 budynek :

- cena netto : 500,00 zł
- cena brutto : 615,00 zł

III. Nazwy i adresy wykonawców, do których wysłano informację o zamówieniu :

1. Usługi Projektowe Małgorzata Roszkowska ul. Pułaskiego 68C, 16-400 Suwałki
2. DOM-BUD Stanisław Sójkowski ul. Korczaka 2, 16-400 Suwałki
3. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Projektowe AC – System s.c., ul. Modrzewiowa 29/19, 16-400 Suwałki
4. Usługi Projektowe Paweł Malesiński, ul. Papieża Jana Pawła II 14/27, 16 – 400 Suwałki
5. Biuro Usług Projektowych Marek Kochoński, ul. Kościuszki 75, 16 – 400 Suwałki.
6. PROJEKT – Suwałki Spółdzielcze Biuro Projektowe, ul. Kościuszki 79, 16 – 400 Suwałki

Zaproszenie do złożenia ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.zbm.suwalki.pl z dnia 17.07.2015 r.

IV. Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty :

1. OFERTA NR 1 : Arkadiusz Kuryś, ul. Osiedle Bolesława Prusa 25, 72 -400 Kamień Pomorski za kwotę brutto 5 225,00 zł, w tym :
 - Osiedle II bl. 4 za kwotę brutto : 475,00 zł. Termin realizacji : 30.10.2015 r.
 - Osiedle II bl. 11 za kwotę brutto : 475,00 zł. Termin realizacji : 30.10.2015 r.
 - Osiedle II bl. 13 za kwotę brutto : 475,00 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
 - Osiedle II bl. 14 za kwotę brutto : 475,00 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
 - Osiedle II bl. 15 za kwotę brutto : 475,00 zł. Termin realizacji : 30.09.2015 r.
 - Osiedle II bl. 18 za kwotę brutto : 475,00 zł. Termin realizacji : 30.10.2015 r.
 - Osiedle II bl. 20 za kwotę brutto : 475,00 zł. Termin realizacji : 30.10.2015 r.
 - ul. Antoniewicza 1 za kwotę brutto : 475,00 zł. Termin realizacji : 30.09.2015 r.
 - ul. Dwernickiego 9 za kwotę brutto : 475,00 zł. Termin realizacji : 30.10.2015 r.
 - ul. Em. Plater 26 za kwotę brutto : 475,00 zł. Termin realizacji : 30.10.2015 r.
 - ul. Wesoła 10 za kwotę brutto : 475,00 zł. Termin realizacji : 30.10.2015 r.

2. OFERTA NR 2 : Mediatis Sp. z o.o., ul. Żmigrodzka 251, 51 – 129 Wrocław za kwotę brutto 40 590,00 zł,
w tym :
- Osiedle II bl. 4 za kwotę brutto : 3 690,00 zł. Termin realizacji : 30.10.2015 r.
 - Osiedle II bl. 11 za kwotę brutto : 3 690,00 zł. Termin realizacji : 30.10.2015 r.
 - Osiedle II bl. 13 za kwotę brutto : 3 690,00 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
 - Osiedle II bl. 14 za kwotę brutto : 3 690,00 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
 - Osiedle II bl. 15 za kwotę brutto : 3 690,00 zł. Termin realizacji : 30.09.2015 r.
 - Osiedle II bl. 18 za kwotę brutto : 3 690,00 zł. Termin realizacji : 30.10.2015 r.
 - Osiedle II bl. 20 za kwotę brutto : 3 690,00 zł. Termin realizacji : 30.10.2015 r.
 - ul. Antoniewicza 1 za kwotę brutto : 3 690,00 zł. Termin realizacji : 30.09.2015 r.
 - ul. Dwernickiego 9 za kwotę brutto : 3 690,00 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
 - ul. Em. Plater 26 za kwotę brutto : 3 690,00 zł. Termin realizacji : 30.10.2015 r.
 - ul. Wesoła 10 za kwotę brutto : 3 690,00 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
3. OFERTA NR 3 : AMJ Inżynieria Budowlana Michał Jezierski, ul. Wólczyńska 63/279, 01 – 931 Warszawa
za kwotę brutto 3 910,17 zł, w tym :
- Osiedle II bl. 4 za kwotę brutto : 355,47 zł. Termin realizacji : 15.09.2015 r.
 - Osiedle II bl. 11 za kwotę brutto : 355,47 zł. Termin realizacji : 15.09.2015 r.
 - Osiedle II bl. 13 za kwotę brutto : 355,47 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
 - Osiedle II bl. 14 za kwotę brutto : 355,47 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
 - Osiedle II bl. 15 za kwotę brutto : 355,47 zł. Termin realizacji : 15.09.2015 r.
 - Osiedle II bl. 18 za kwotę brutto : 355,47 zł. Termin realizacji : 15.09.2015 r.
 - Osiedle II bl. 20 za kwotę brutto : 355,47 zł. Termin realizacji : 15.09.2015 r.
 - ul. Antoniewicza 1 za kwotę brutto : 355,47 zł. Termin realizacji : 15.09.2015 r.
 - ul. Dwernickiego 9 za kwotę brutto : 355,47 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
 - ul. Em. Plater 26 za kwotę brutto : 355,47 zł. Termin realizacji : 15.09.2015 r.
 - ul. Wesoła 10 za kwotę brutto : 355,47 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
4. OFERTA NR 4 : EXPERT PROJEKT Wojciech Matuszewski, ul. Gęsia 23/3, 20 – 719 Lublin za kwotę
brutto 4 980,00 zł, w tym :
- Osiedle II bl. 4 za kwotę brutto : 480,00 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
 - Osiedle II bl. 11 za kwotę brutto : 480,00 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
 - Osiedle II bl. 13 za kwotę brutto : 480,00 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
 - Osiedle II bl. 14 za kwotę brutto : 480,00 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
 - Osiedle II bl. 15 za kwotę brutto : 480,00 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
 - Osiedle II bl. 18 za kwotę brutto : 480,00 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
 - Osiedle II bl. 20 za kwotę brutto : 480,00 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
 - ul. Antoniewicza 1 za kwotę brutto : 650,00 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
 - ul. Dwernickiego 9 za kwotę brutto : 300,00 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
 - ul. Em. Plater 26 za kwotę brutto : 300,00 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
 - ul. Wesoła 10 za kwotę brutto : 370,00 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.

5. OFERTA NR 5 : DOM-BUD Stanisław Sójkowski ul. Korczaka 2, 16-400 Suwałki za kwotę brutto 7 158,60 zł, w tym :
- Osiedle II bl. 4 za kwotę brutto : 590,40 zł. Termin realizacji : 30.10.2015 r.
 - Osiedle II bl. 11 za kwotę brutto : 590,40 zł. Termin realizacji : 30.10.2015 r.
 - Osiedle II bl. 13 za kwotę brutto : 590,40 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
 - Osiedle II bl. 14 za kwotę brutto : 590,40 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
 - Osiedle II bl. 15 za kwotę brutto : 590,40 zł. Termin realizacji : 30.09.2015 r.
 - Osiedle II bl. 18 za kwotę brutto : 590,40 zł. Termin realizacji : 30.10.2015 r.
 - Osiedle II bl. 20 za kwotę brutto : 590,40 zł. Termin realizacji : 30.10.2015 r.
 - ul. Antoniewicza 1 za kwotę brutto : 984,00 zł. Termin realizacji : 30.09.2015 r.
 - ul. Dwernickiego 9 za kwotę brutto : 861,00 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
 - ul. Em. Plater 26 za kwotę brutto : 590,40 zł. Termin realizacji : 30.10.2015 r.
 - ul. Wesoła 10 za kwotę brutto : 590,40 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
6. OFERTA NR 6 : JACERT – certyfikacja energetyczna, Różana 35, 55 – 340 Udanin za kwotę brutto 1 620,00 zł, w tym :
- Osiedle II bl. 4 za kwotę brutto : 165,00 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
 - Osiedle II bl. 11 za kwotę brutto : 165,00 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
 - Osiedle II bl. 13 za kwotę brutto : 165,00 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
 - Osiedle II bl. 14 za kwotę brutto : 165,00 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
 - Osiedle II bl. 15 za kwotę brutto : 165,00 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
 - Osiedle II bl. 18 za kwotę brutto : 165,00 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
 - Osiedle II bl. 20 za kwotę brutto : 165,00 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
 - ul. Antoniewicza 1 za kwotę brutto : 165,00 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
 - ul. Dwernickiego 9 za kwotę brutto : 100,00 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
 - ul. Em. Plater 26 za kwotę brutto : 100,00 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
 - ul. Wesoła 10 za kwotę brutto : 100,00 zł. Termin realizacji : 30.08.2015 r.
7. OFERTA NR 7 : Ekoenergia – Łukasz Rojek, Kuligowo 50, 66 – 300 Międzyrzecz za kwotę brutto 19 800,00 zł, w tym :
- Osiedle II bl. 4 za kwotę brutto : 1 800,00 zł. Termin realizacji : 25.10.2015 r.
 - Osiedle II bl. 11 za kwotę brutto : 1 800,00 zł. Termin realizacji : 25.10.2015 r.
 - Osiedle II bl. 13 za kwotę brutto : 1 800,00 zł. Termin realizacji : 25.08.2015 r.
 - Osiedle II bl. 14 za kwotę brutto : 1 800,00 zł. Termin realizacji : 25.08.2015 r.
 - Osiedle II bl. 15 za kwotę brutto : 1 800,00 zł. Termin realizacji : 25.09.2015 r.
 - Osiedle II bl. 18 za kwotę brutto : 1 800,00 zł. Termin realizacji : 25.10.2015 r.
 - Osiedle II bl. 20 za kwotę brutto : 1 800,00 zł. Termin realizacji : 25.10.2015 r.
 - ul. Antoniewicza 1 za kwotę brutto : 1 800,00 zł. Termin realizacji : 25.09.2015 r.
 - ul. Dwernickiego 9 za kwotę brutto : 1 800,00 zł. Termin realizacji : 25.08.2015 r.
 - ul. Em. Plater 26 za kwotę brutto : 1 800,00 zł. Termin realizacji : 25.10.2015 r.
 - ul. Wesoła 10 za kwotę brutto : 1 800,00 zł. Termin realizacji : 25.08.2015 r.

Nr sprawy : 63 / U /2015; 64 / U /2015, 65 / U /2015; 66 / U /2015, 67 / U /2015, 68 / U /2015, 69 / U /2015,
70 / U /2015, 71 / U /2015, 72 / U /2015, 73 / U /2015

V. Ocena ofert oraz unieważnienie postępowania :

Zamawiający zgodnie z Rozdziałem IV Zaproszenia do złożenia ofert, unieważnienia postępowanie bez podania przyczyn.

Protokół sporządził wyznaczony pracownik – Michał Kopyra - Inspektor

Akceptuję :

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wiesław Lange

/-/ podpis nieczytelny

Zatwierdzam:

D Y R E K T O R

Jarosław Lebediew

/-/ podpis nieczytelny

Suwałki dnia 29.07.2015 r.