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Umowa projekt

Zawarta w dniu

w Suwatkach przy ulicach :

OSIEDLE Il BLOK 1
OSIEDLE Il BLOK 2
OSIEDLE 11 BLOK 3
OSIEDLE 11 BLOK 4
OSIEDLE 1l BLOK 4A
SIEDLE I BLOK 5
OSIEDLE Il BLOK 6
OSIEDLE Il BLOK 7
OSIEDLE I BLOK 8

. OSIEDLE Il BLOK 9

. OSIEDLE Il BLOK 10

. OSIEDLE Il BLOK 11

. OSIEDLE Il BLOK 12

. OSIEDLE Il BLOK 13

. OSIEDLE Il BLOK 14

. OSIEDLE Il BLOK 15

. OSIEDLE Il BLOK 16

. OSIEDLE Il BLOK 17

. OSIEDLE Il BLOK 18

. OSIEDLE Il BLOK 19

. OSIEDLE Il BLOK 20

. OSIEDLE Il BLOK 21

. OSIEDLE Il BLOK 22

. UL 1-GO MAJA 20

. UL.WARYNSKIEGO 33
. UL. WARYNSKIEGO 35
.UL. CIESIELSKA 5

. UL. CIESIELSKA 5A

. UL.CIESIELSKA 9

. UL.CIESIELSKA 9A

. UL. CIESIELSKA 9B

. UL. CIESIELSKA 13

. UL.CIESIELSKA 15

. UL. WIGIERSKA 3

. UL. WIGIERSKA 19A
.UL. 1-GO MAJA 8

.UL. 1-GO MAJA 19
.UL. 1-GO MAJA 23

. UL. 1-GO MAJA 27A

. UL. SKELADOWA 2

. UL. SKLADOWA 4

. UL. NONIEWICZA 81

. UL.M.KONOPNICKIEJ 4
. UL.M.KONOPNICKIEJ 6
. UL.M.KONOPNICKIEJ 10A
. UL. M.KONOPNICKIEJ 14
. UL. M.KONOPNICKIEJ 7
. UL.SEIJNENSKA 3

. UL.SEIJNENSKA 5

. UL.WESOLA 10
.UL.WESOLA 17

UMOWA

Zatacznik Nr 7 do SIWZ

npedzy Wspdlnotami Mieszkaniowymi budynkow paémych

NIP 844-20-45-736
NIP 844-20-44-553
NIP 844-20-44-547
NIP 844-20-44-576
NIP 844-20-44-725
NIP 844-20-44-688
NIP 844-20-44-694
NIP 844-20-44-582
NIP 844-20-44-599
NIP 844-20-44-607
NIP 844-20-44-665
NIP 844-20-44-671
NIP 844-20-44-719
NIP 844-20-44-702
NIP 844-20-46-078
NIP 844-20-46-061
NIP 844-20-46-055
NIP 844-20-46-049
NIP 844-20-46-138
NIP 844-20-46-144
NIP 844-20-46-150
NIP 844-20-46-167
NIP 844-20-46-173
NIP 844-22-28-595
NIP 844-20-44-748
NIP 844-20-44-754
NIP 844-20-46-032
NIP 844-20-44-731
NIP 844-20-46-026
NIP 844-20-46-003
NIP 844-20-46-291
NIP 844-20-46-285
NIP 844-20-46-196
NIP 844-20-44-866
NIP 844-20-46-204
NIP 844-20-44-760
NIP 844-20-44-777
NIP 844-20-46-121
NIP 844-20-44-783
NIP 844-20-45-475
NIP 844-20-44-820
NIP 844-20-44-843
NIP 844-20-44-808
NIP 844-20-45-989
NIP 844-20-45-972
NIP 844-20-44-814
NIP 844-20-46-109
NIP 844-20-44-837
NIP 844-20-45-995
NIP 844-20-45-506
NIP 844-20-45-943
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52. UL. KROTKA 8 NIP 844-23-51-002

zwanymi dalej ,Zamawiagym” reprezentowanymi przez petnomocnika Wspoélna¢ddkaniowych
Dyrektora Zarzdu Budynkéw Mieszkalnych w Suwatkach Jarostawa éeéieiw dziatajcego na

podstawie peinomocnictw udzielonych przez ZdyzWspolnot Mieszkaniowych.

§1.

1. Zamawiagcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania praédcelowlane remontowo -
konserwacyjne okéone w wykazie szczegétowych robot stangwym Zahcznik nr 1 do
niniejszej umowy, w budynkach Wspodlnot Mieszkaniotvy Wyzej wymieniony  zajcznik
stanowi integral czgs¢ umowy.

2. Zlecenia dotyczce koniecznéci wykonania prac remontowych obiektéw zgtaszanglab
Wykonawcy przez Zamawiggego w formie pisemnej lub telefonicznie przez pratikéw Dziatu
Eksploatacji ZBM.

3. Wykonawca zobowgizany jest do codziennego kontaktu z pracownikari@iD Eksploatacji ZBM
w godz. od ¥ do 9° celem pisemnego potwierdzania zleconych robét.

4. W przypadku zaistniatych sytuacji zaga@cych bezpieczestwu ludzi lub konstrukcji budynku
Zlecenia przyjmowane ¢da przez Wykonawe telefonicznie. Wykonawca w trybie
natychmiastowym przygpi do wykonania niezlminych czynnéci usuwajcych zaistnialy stan
zagraenia.

5. Nadzor nad robotami prowadzieda inspektorzy nadzoru ze strony Zamawéapo.

6. Wykonawca jest obowkzany zgtaszaZamawiagcemu wykonanie prac.

§2.

1. Prace remontowe winne byykonywane zgodnie ze sztubudowlan i technologi zawarg w
Polskich Normach dotygzych budownictwa mieszkaniowego, z zapewnienierapY¥ykonawe
odpowiedniego spetu i materiatow niezédnych do wykonania powierzonych prac.

2. Stopiex pilnosci przysgpienia do realizacji prac remontowych oraz ternaim wykonania bdzie
uzgadniany pomdzy Wykonawg, a osob zgtaszajca z Dzialu Eksploatacji ZBM wg
poniszych zasad :

- | stopier pilnosci - wykonanie prac w ggu jednego dnia,
- |l stopiea pilnosci - wykonanie prac w ggu trzech dni,
- |1l stopien pilnosci - wykonanie prac w ggu dziesgciu dni,

3. Zakres zlecenia w zakresie wykonania rob6t remoyptbwa poszczegéinym obiekcie adtomy

bedzie przez Administratora ze strony Zamawéajgo.

4. Potwierdzenie zakresu wykonanych robo6t remontowgalposzczegolinym obiekcie odbyinse

bedzie przez Inspektora nadzoru ze strony Zamagegjo.
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5.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycaydmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal sj na zasadach olglenych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w pegbwaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1. Wykonayest
obowigzany wykazé& Zamawiajcemu, £ proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym wiymagany w trakcie pagtowania o
udzielenie zamowienia.

§3

Osoly odpowiedziala za prawidtovg realizacg prac i uprawniog do kontaktowania ei z

Zamawiagcym ze strony Wykonawcyehzie :

Umowy o podwykonawstwo

1.

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamowderpodwykonawcy Wykonawca

zobowhgzany jest poinformowaZamawiajcego, podajc nazw podwykonawcy oraz wskazig,

ktora cz$¢ zamodwienia bdzie przez niego wykonywana.

Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana pdangwcy lub zmiana zakresu prac

powierzonych podwykonawcom rmdiwa jest wyhcznie po uzyskaniu pisemnej zgody

Zamawiajcego.

Wykonawca zobowgizuje sé do zapewnieniaze podwykonawcy wskazani w ofercie niedip

powierzali wykonania cakei lub czsci powierzonych im prac dalszym podwykonawcom, ehyb

ze wykonawca uzyska od zamawvgizggo zgog na takie powierzenie.

W kazdym przypadku korzystania zéwiadczéd podwykonawcy wykonawca ponosi pgin

odpowiedzialné za wykonanie zobowzan przez podwykonawg jak za wlasne dziatania lub

zaniechania, niezateie od osobistej odpowiedzialked podwykonawcy wobec Zamawigiego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Gxeienia zamierzagy zawrzé

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotera soboty budowlane, jest oboazany, w

trakcie realizacji zamowienia publicznego na roldmtglowlane, do przedienia zamawiacemu

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dglpodwykonawca jest obogzany

dofaczy¢ zgodz Wykonawcy na zawarcie umowy 0O podwykonawstwo cdciregodnej z

projektem umowy.

Zamawiajcy w terminie 7 dni, zgtosi pisemnie ewentualnetrzasenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem mboty budowlane:

a) niespetniagcej wymaga okreslonych w SIWZ

b) gdy umowa bdzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia pgkiwnawcy lub dalszemu
podwykonawcy dhaszy niz 30 dni od daty deczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potddapcego wykonanie zleconej

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budoe;.
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7.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

Niezgtoszenie pisemnych zasttek do przediaonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotemgsroboty budowlane, w terminie 7 dni, uieask za akceptaej projektu
umowy przez zamawiggego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Gxegienia na roboty budowlane
przedktada zamawiggemu pdéwiadczom za zgodn& z oryginatem kopi zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotena soboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

Zamawiagcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw dmwy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem groboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowastv 6

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przauitej umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem & roboty budowlane w terminie 7 dni, uieast za akceptagj umowy przez
zamawiajcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Geienia na roboty budowlane
przedktada zamawiggemu péwiadczon za zgodn& z oryginatlem kopi zawarte] umowy 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotena slostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyczeniem umow o podwykonawstwo o wadiomniejszej nt 0,5% wartdci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11zéH termin zaptaty wynagrodzenia jest ziay ni
okreslony w ust. 6b zamawigfy poinformuje o tym wykonawveci wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej umowy pod rygorem wyglienia o zaptatkary umowne;.

Przepisy ust. 1-11 stosuje sidpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawealizacji czsci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zokaany do dokonania we wlasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia natgego podwykonawcy z zachowaniem terminéw pistho
okreslonych w umowie z podwykonawc

Wykonawca zobowizany jest do zlzenia najpéniej w dniu podpisania protokotu odbioru robét
Zamawiagcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykogaviktorego wierzyteln@ jest
czesciag sktadowve wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzesgotpodwykonawcy.
Zamawiajcy dokona bezpoedniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przyshoggjo
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawaakceptowanprzez zamawiafego
umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotemg soboty budowlane, lub ktéry zawart
przediazong zamawiagcemu umow o podwykonawstwo, ktérej przedmioterg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia ¢siod obowszku zaptaty odpowiednio przez wykonawc
podwykonawe lub dalszego podwykonawezamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 obejmujeaoamie nalene wynagrodzenie, bez
odsetek, nalsych podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezfyedniej zaptaty zamawiggy umaliwi wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotygeych zasadrii bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
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lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym @ dni od dnia daczenia tej

informacji.

19. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust, W8 terminie wskazanym przez

Zamawiajcego, zamawigpy maze:

a) nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zkatsu
podwykonawcy, jeeli wykonawca wykae niezasadrio takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytuglowego kwag potrzebig na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnieniaadagszej vatpliwosci zamawiagcego
co do wysokéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatdsic nalezy, albo

c) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziEisu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wikaasadn takiej zaptaty w terminie
30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przeadwykonawe Iub dalszego
podwykonawe, potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

20. W przypadku dokonania bezjedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykaa
zamawiagcy potici kwote wyptacory z wynagrodzenia nateego wykonawcy.

21. Koniecznd¢ wielokrotnego dokonywania bezfedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczdé dokonania bezpoednich zaptat na sumwicksz niz 5%
wartasci umowy w sprawie zamoéwienia publicznegozmstanowd podstaw do odsipienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zarajgeggo.

§5.
Wykonawca zobowzany jest do doprowadzenia miejsca wykonania pastdnu porgdkowego
przed rozpoaxiem prac — niezwitocznie po ich zalozeniu. W przeciwnym wypadku prace nie
zostam odebrane.
§ 6.
1. Wykonywane prace remontowe rozliczangldokosztorysem powykonawczym spadzonym na
podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych z aktuainyzupetnieniami, a w przypadku braku
podstaw wyceny w KNR-ach kalkulacjindywidualry przyjmugc n/w néniki cenotwoércze

uwzgkdniajgcerowniez koszty dojazdéw, obmiardw itp.

- godzinowa stawka robocizny beZpedniej ...........cccceeeeee. zt
- koszty parednie (0d RIS ) ..o %
-ZySK (0d R, STKP) cooiiiiiieeeeeee et %

Suma w/w kwot nie ma przekroczg wartcgci roboczogodziny podanej w ofercie.

plus naleény podatek VAT.

Ceny materiatéw zostamowickszone o koszty zakupu w wysgko.............. %.

2. Ceny jednostkowe materiatdw oraz pracy sfurdub srodkow transportu do kosztorysowania

przyjmowane bdg przez Wykonawg jako ceny nabycia na rynku lokalnym.
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§7.

1. Za wykonane prace remontowe cfome w § 1 ust.1 niniejszej umowy Wykonawca otraym
wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT.

2. Faktura powinna by wystawiona tej Wspélnocie Mieszkaniowej na rzetardj prace zostaty
wykonane.

3. W przypadku urgdowej zmiany okrédonej w ust.l procentowej stawki VAT, kwota brutto
wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana.

4. Podstaw wystawienia faktury jest zatwierdzony kosztoryskaesyania robét i podpisany przez
Zamawiajcego protokét odbioru kaowego prac.

5. Faktury wystawiane za okres migesiny winne by dostarczane do ZBM w nieprzekraczalnym
terminie do 7 dnia naginego miesica wg zestawienia koowego rzeczowo — finansowego
wykonanych robot.

6. Faktura kdzie ptatna przelewem na konto Wykonawcy w termitde dni od daty przyria
faktury przez Zamawigfego Na KONTO O NI ....oviiiiiiiiiiieiei e s

§ 8.
Zamawiagcego dokona wraz z Wykonagvodbioru prac w terminie nie diszym n¢ 5 dni od daty
zgtoszenia gotowdei do odbioru, spisgf stosowny protokot.

§9.

1. Wykonawca bdzie ponosit odpowiedzialdd za wszelkie szkody powstate w wyniku

prowadzonych prac lub w ich nagstwie.

2. Z dniem podpisania umowy Wykonawca ponosi odpowdas¢ za szkody wyrgdzone osobom

trzecim z tytutu nienalgtego wykonania niniejszej umowy.
§ 10.
Umowa zostaje zawarta na czas &kmy tj. od dnia 01 listopada 2015 roku do dnia

31 pardziernika 2016 roku z mazliwoscia jej rozwigzania za zgagobu stron za 3 miegiznym

wypowiedzeniem umowy ze skutkiem na koniec miessi
§11.
Na czas trwania umowy Wykonawca musi postaditualry poliss ubezpieczenia OC w zakresie

prowadzonej dziatalrsci na kwot nie nizsz niz 50 000,00 zt

§12.
Wykonawca za wykonane prace wymienione w § 1 udzgelarancji : ....... m-cy lige od daty
protokolarnego odbioru robét.

§13.

Wykonawca zaptaci Zamawigemu kary umowne za :
1. W razie opdnienia w wykonywaniu obowzkow wynikapcych z postanowie niniejszej
umowy z przyczyn zatmych od Wykonawcy, zaptaci on Zamawi@@mu kag umowry w

wysokaici 50 zt za kady dzier zwtoki w odniesieniu do danej roboty.
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2.

Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kag umowry za opdénienie w usuriciu wad
stwierdzonych przy odbiorze w wysckd 100 zi ktérej wada dotyczy, za kdy dzie
zwloki, liczony od daty wyznaczonej ha ustoie wad.
Zamawiajcy maze dochodzi od Wykonawcy odszkodowania za szkody spowodowane
niewltasciwym wykonaniem uméwionych prac na zasadach ggbiprawa cywilnego, jeli
kary umowne nie pokrgjwartaci szkody.
Z tytulu odsgpienia od umowy z winy Wykonawcy, zaptaci on Zarimggeemu kag
umowrg w wysokdci 200,00 zt dla kadej Wspolnoty Mieszkaniowe;.
W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia maégo podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysoki — 1.000,00 ztotych, gdy zamawjay dokona bezpwedniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Nieterminowej zaptaty wynagrodzenia nalego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokci 100,00 zioty za kaly dzien op&nienia w stosunku do
terminu okrélonego z podwykonavaédalszym podwykonawec
Nieprzedtaenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykohawsktorej przedmiotem
Sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysééidl.000,00 ztotych,
Nieprzedtaenia pdwiadczonej za zgodidé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokgci 1.000,00 ziotych.
Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie temzaptaty w wysoksci 1.000,00
zlotych.

§ 14.

Zamawiajcemu przystuguje prawo odgpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca przerwat

realizacg robot i nie kontynuuje ich przez okres 7 dni z smej winy. Wykonawca zabezpieczy

przerwane roboty w zakresie obustronnie

§ 15.

Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy seiee warunki BHP i ppa przy
prowadzonych robotach.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za bezpieczestwo ruchu oraz oznakowanie robdt i
utrudnier w ruchu zwazanych z wykonywanymi robotami.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza szkody wyrgdzone w miejscu wykonanych robat.

§ 16.

Wszelkie zmiany tre&ei umowy dokonywanedala w formie pisemnej, pod rygorem nieivesci.

§17.

W sprawach nieuregulowanych ninigggazmowg map zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 18.

Ewentualne sporygddlzie rozstrzygat gl wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.
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§ 19.

Umowk niniejsz sporadzono w dwoch jednobrzggych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

kazdej ze stron.

ZAMAWIAJ ACY : WYKONAWCA :
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Zatacznik Nr 1 do umowy

WYKAZ ROBOT REMONTOWO - KNSERWACYJINYCH Z OKRE SLENIEM
STOPNIA PILNO SCI WYKONANIA

STOPIEN PILNOSCI | — 1 dzieA

1.
2.

Zabezpieczenie wkazéw dachowych przed zerwanieathuwpodczas wichur.
Usuwanie przyczyn nied#aoosci lezakobw dymowych wraz z robotami towarzgsymi
(wykucie i zamurowanie otworéw w Aekach kominowych, montowanie drzwiczek

wycierowych)—wg odebnego zgtoszenia.

Rozbidrka czapek i gtdbwek kominowych stwaszgich zagraenie dla otoczenia.

Skucie tynkow zdcian oraz stropéw stwarzajych zagraenie dla otoczenia.

Zabezpieczanie drewnianych konstrukcji dachowycpraypadkach zageenia bezpieczestwa
lub katastrof budowlan.

Mocowanie balustrad drewnianych i metalowych klasekodowych, balkonéw w przypadkach
zagrazenia dla otoczenia.

Naprawa sprgu zabawowego w przypadkach stanmoych zagraenie okaleczenia

uzytkownikow.

STOPIEN PILNOSCI Il - 3 dni

1.
2.
3.
4.
5

Usuwanie przyczyn niedzaosci rur spustowych podézonych do kanalizacji burzowe.
Czyszczenie rynien i rur spustowych.

Usuwanie miejscowych przeciekdw z dachuzygaiem niezigdnych materiatow.
Zabezpieczanie drzwi i okien przed wikamaniem domych lokali.

Stemplowanie stropéwgcian, nadprgy i balkonéw w przypadkach zagenia katastraf
budowlan.

Rozbidrka i uzupetnienie wiatrownic drewnianych rzagjacych bezpieczestwu otoczenia.

7. Wymiana i uzupetnienie pochwytéw na balustradatiodowych.

10.

Mocowanie, uzupetnienie i haprawa uszkodzonych lmddcdblacharskich gzymséw, ogniomurdow,
podokiennikéw, komindw oraz rynien i rur spustowych

Szklenie stolarki okiennej i drzwiowej klatek scleg/ch, korytarzy piwnicznych oraz
gablot i tablic ogtoszeniowych.

Drobne naprawy schoddéw i podestow przed klatkanhiodowymi stwarzajcych zagraenie

bezpieczéastwa mieszkacow.
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STOPIEN PILNOSCI Il - 10 dni

1.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

Usuwanie przyczyn niedzaosci przewodow wentylacyjnych z naprawniszczonych wywiewek

dachowych- wg odebnego zgtoszenia.

Uzupetnienia kratek wentylacyjnych kominéw, stropéentylowanych itp.

Uzupetnienie i naprawa taw kominiarskich i drabin.

Dopasowanie, regulacja, drobne naprawy drzwiseweyvych do klatek schodowych, korytarzy,
piwnic, budynkéw gospodarczych, gayatp.

Dopasowanie, regulacja, drobne naprawy skrzydedrokich z uzupetnieniem brakaych ok
na klatkach schodowych, korytarzach, pralniach itp.

Naprawa i malowanie gablot i tablic ogtoszeniowych.

Mocowanie drewnianych stopni schodowych na klatkachodowych, weégiach na strych i
zejsciach do piwnic oraz wymiana zniszczonych elementow

Naprawa trzepakow i potek przy trzepakach.

Naprawa i malowanie ptotkbw ogrodzeniowych.

Naprawa i malowanie ogrodz@oses;ji.

Konserwacja urgdzer zabawowych.

Malowanie wyposzenia placéw zabaw.

Wymiana piasku w piaskownicachwg odebnego zgtoszenia

Drobne naprawa gfjéw pieszo — jezdnych

Montaz znakow i stupkdéw drogowych, stojakéw na rowergpakow itp.

Uzupetnienie skutych tynkéw Zeian i stropow.

Uzupetnianie i naprawa rynien i rur spustowych.

Malowanie i uzupeinianie tynkéw po zalaniach na ykamzach i cgsciach wspdlnych
nieruchomeci.

Drobne prace malarskie na korytarzachgicmch wspolnych oraz w lokalach.

Osadzanie i wymiana drzwi wejowych do piwnic, pomieszcaesuszarni i pralni.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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