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Projekt umowy detnik Nr 8 do SIWZ
UMOWA

Zawarta w dniu ................. 2015 r. poatizy Gmirg Miasto Suwalki - Zargdem Budynkow
Mieszkalnych w Suwatkach ul. Wigierska 32, 16 — Adwatki NIP 844-000-59-39 zwanym dalej
»Zamawiapcym” reprezentowanym przez :

Jarostaw Lebiediew - Dyrektor

na podstawie Petnomocnictwa udzielonego przez Besug Miasta Suwaik nr 402/2014 z 23 grudnia
2014 r.

przy udziale :

Bozenny Ratkiewicz - Glowny Ksjowy

A e , Zwanym dalgyykonawg” prowadzcym dziatalné¢ gospodarcz na
10T 51 r= 1P

Wybdér Wykonawcy nagpit w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieogramenm na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Praamdwié publicznych ( Dz. U. z 2013 roku
poz. 907 z piniejszymi zmianami ).
8§l
1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robbiydowlane obejmuage
odnowienie powtok malarskickcian i sufitow wewatrz budynku ayteczndci publicznej przy
ul. Utrata 1B w Suwatkach.
2. Szczeg6towy przedmiot zaméwienia opisuje progrankdéionalno-uytkowy, przedmiar robét.
3. Wykonawca éwiadcza, & zapoznat si z przedmiotem zaméwienia i nie wnosi zasteaedo
zakresu i iléci robot.
§2.
1. Do obowyzkéw Wykonawcy naley :

1.1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z :
a) Specyfikacy Istotnych Warunkéw Zamdéwienia,
b) Ofertg Wykonawcy,
¢) Programem funkcjonalnozytkowym, przedmiarem robdt oboyziujagcymi przepisami
Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznywgkonania i odbioru robot
budowlanych.
1.2.  Wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza, zpieezenie mienia znajdigego s¢ na
terenie budowy do dnia przekazania przedmiotu unzamawiagcemu.
1.3. Zapewnienie ceigtego kierownictwa nad prowadzonymi robotami prosole uprawnion
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
1.4. Utrzymanie tadu i porgdku na terenie budowy, a po zakaeniu robot usuncie poza teren

budowy wszelkich urgdzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie categmue
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

budowy i robét oraz terenéw przylegtych, czystychnadajcych s¢ do wytkowania

i przekazanie Zamawigemu terenu budowy w terminie ustalonym na iwzezbioru
koncowego robot.

Naprawienie i doprowadzenie na swoj koszt do stpoprzedniego terenu, w przypadku
spowodowania szkody, a takzniszczenia lub uszkodzenia jaykonanych robét, ich ¢zci
badZ urzadzen.

Jako wytwarzajcy odpady — do przestrzegania przepisOw prawnychikajcych z
nastpujacych ustaw :

a) Ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach ( Dzz 12013 r. poz. 21 z pdiejszymi
Zmianami).

b) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochréngdowiska ( Dz. U. z 2013, poz. 1232 z
p&zniejszymi zmianami).

Ponoszenie petnej odpowiedziadnb za stosowanie i bezpiegmtwo wszelkich dziaka
prowadzonych na terenie robot i poza nim, agzewych z wykonaniem przedmiotu umowy;
Ponoszenie petnej odpowiedziadnbza szkody oraz nagistwa nieszagliwych wypadkdw
pracownikéw i 0osob trzecich, powstale w zmku z prowadzonymi robotami, w tym tak
ruchem pojazdéw;

Zabezpieczenie instalacji, udzen i obiektdw na terenie robdt i w jej beZpednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzenmiginakcie wykonywania robot;

Usunkcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przezzhadnwestorski w trakcie trwania
rob6t w terminie nie ditszym ni termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usungcia.

Ponoszenie wyktzne] odpowiedzialmmi za wszelkie szkody ¢oace nastpstwem
niewykonania lub nienatgtego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkodyk@hawca
zobowhzuje s pokryt w petnej wysokeci.

Materialy dostarczane przez wykonamgowinny odpowiad&a co do jakéci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w hbudctwie okrélonych w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlabe. (U. z 2013 roku poz. 1409 z
pé&zniejszymi zmianami).

Wykonawca obowgzany jest przechowywaprzez okres wykonywania rob6t dokumenty
potwierdzajce, ze materialty odpowiadgjprzepisom, o ktorych mowa w pkt.. 1.12, a po
zakaiczeniu budowy przekazge zamawiajcemu.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycdmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat gj na zasadach oldlenych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w pegbwaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1. Wykonawca
jest obowjzany wykaza Zamawiajcemu, & proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie ejsaym ni wymagany w trakcie

postpowania o udzielenie zamdwienia.
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§3.
Nadzér nad robotami prowadazicdzie ze strony Zamawigjego inspektor nadzoru:
robo6t budowlanych: ...
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierémmidowy w osobie: ......................
Zaakceptowana przez Zamavgizggo zmiana 0s6b, o ktérych mowa w ust. 2 winnéa by
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do ranggjumowy.
Zmiana 0s6b wskazanych poiey maze nasipi¢ na osoby legitymare s¢ rOwnowanymi
uprawnieniami oraz kwalifikacjami
Przekazanie Wykonawcy przez Zamawt&go miejsca obfego robotami budowlanymi
okreslonymi w 81 umowy( placu budowy) napt protokolarnie.

§4.

Umowy o podwyk onawstwo

1.

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamoweerpodwykonawcy Wykonawca

zobowpzany jest poinformowaZamawiajcego, podajc hazve podwykonawcy oraz wskazidj,

ktéra czs¢ zamdwienia bdzie przez niego wykonywana.

Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana pdawgwcy lub zmiana zakresu prac

powierzonych podwykonawcom rdiwa jest wyhcznie po uzyskaniu pisemnej zgody

Zamawiajcego.

Wykonawca zobowizuje sé do zapewnieniaze podwykonawcy wskazani w ofercie niedip

powierzali wykonania cakei lub czsci powierzonych im prac dalszym podwykonawcom, ehyb

ze wykonawca uzyska od zamavgizggo zgog na takie powierzenie.

W kazdym przypadku korzystania zéwviadczeér podwykonawcy wykonawca ponosi pen

odpowiedzialné¢ za wykonanie zobowzan przez podwykonawg jak za wtasne dziatania lub

zaniechania, niezatrie od osobistej odpowiedziakw podwykonawcy wobec Zamawigego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (xeienia zamierzapy zawrzeé

umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotera soboty budowlane, jest oboazany, w

trakcie realizacji zamowienia publicznego na roldmtglowlane, do przedienia zamawiacemu

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dglpodwykonawca jest obogzany

dolgczy¢ zgod Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo dctrezgodnej z

projektem umowy.

Zamawiajcy w terminie 7 dni, zgtosi pisemnie ewentualnetrzasenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem mboty budowlane:

a) niespetiajcej wymaga okreslonych w SIWZ

b) gdy umowa bdzie przewidywala termin zaptaty wynagrodzenia pgkbmawcy Iub
dalszemu podwykonawcy diszy niz 30 dni od daty deczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Itdchunku, potwierdzagego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu poadwaglevcy roboty budowlanej.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

Niezgtoszenie pisemnych zasttek do przediaonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem asroboty budowlane, w terminie 7 dni, uzgast za akceptag¢j projektu
umowy przez zamawiggedo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Geienia na roboty budowlane
przedktada zamawiggemu péwiadczon za zgodn& z oryginatlem kopi zawarte] umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotemy soboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.
Zamawiajcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw dmwy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem groboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowastv 6
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przauitej umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem s roboty budowlane w terminie 7 dni, ugease za akcepta¢j umowy przez
Zamawiajcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Gxegienia na roboty budowlane
przedktada zamawiggemu pdéwiadczom za zgodn& z oryginatem kopi zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotema slostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyczeniem umow o podwykonawstwo o wddiomniejszej ni 0,5% wart@ci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11zéH termin zaptaty wynagrodzenia jest ziay ni
okreslony w ust. 6b zamawiagfy poinformuje o tym wykonawveci wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej umowy pod rygorem wysglienia o zaptgtkary umowne;.
Przepisy ust. 1-11 stosuje sidpowiednio do zmian tej umowy 0 podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawealizacji czsci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zokaany do dokonania we wilasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleego podwykonawcy z zachowaniem terminéw phtho
okreslonych w umowie z podwykonawc
Wykonawca zobowizany jest do zlzenia najpéniej w dniu podpisania protokotu odbioru robét
Zamawiagcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykogaviktorego wierzyteln@ jest
czesciag sktadove wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzesgotpodwykonawcy.
Zamawiajcy dokona bezpoedniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przyshoggjo
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawaakceptowanprzez zamawigiego
umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotemg soboty budowlane, lub ktory zawart
przediaong zamawiagcemu umow o podwykonawstwo, ktorej przedmioterg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia esiod obowjzku zaptaty odpowiednio przez wykonawc
podwykonawe lub dalszego podwykonawezamaowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 16 obejmujeaoamie nalene wynagrodzenie, bez
odsetek, nalsych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezfyedniej zaptaty zamawiggy umaliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotygzych zasadnwi bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
4
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lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszyit @ dni od dnia daczenia tej
informacji.
19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa ust, W8 terminie wskazanym przez
zamawiajcego, zamawigfry maze:
a) nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zizisu
podwykonawcy, jeeli wykonawca wykae niezasadrié takiej zaptaty albo
b) zlozy¢ do depozytuglowego kwaof potrzebr na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnieniadag:zej vatpliwosci zamawiaagcego
co do wysokéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptasdcsic nalezy, albo
c) dokon& Dbezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zEisu
podwykonawcy, jeeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wikaasadni takiej
zaptaty w terminie 30 dni od daty dostarczeniaudaktachunku przez podwykonagtub
dalszego podwykonawe potwierdzajcego wykonanie zleconej podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub robotgdydanej.
20. W przypadku dokonania bezpedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykara
Zamawiajcy potrci kwote wyptacory z wynagrodzenia nateego wykonawcy.
21. Koniecznad¢ wielokrotnego dokonywania bezfedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczdé dokonania bezpoednich zaptat na sumwicksz niz 5%
wartasci umowy w sprawie zamoéwienia publicznegozmstanowd podstaw do odsipienia od

umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zarajgeggo.

§5.
Za wykonane prace okilene w § 1 ust. 1 umowy ustal& svynagrodzenie kosztorysowe ustalone w
oparciu o kosztorys ofertowy za kwdirutto: ................coovviii e, zt
(Stownie ZIOtYCh & Lo ).

Powyzsza kwota zawiera podatek VAT 23 %.

§6.
1. Termin rozpocgcia robot ledacych przedmiotem umowy — z dniem podpisania umowy

2. Termin zakaczenia robét &dacych przedmiotem umowy : do dnia ...............

§7.
Zamawiajcy na podstawie art. 144 ust 1 ustawy przewidujelimos¢ dokonania zmiany umowy w

formie aneksow w rij wymienionych przypadkach :
1. Termin zakaczenia rob6t mae ulec zmianie w przypadku :
- zaistnienia sytuacji niembwej do przewidzenia na etapie zawierania umowy,
- klgski zywiotowej,
- zakaczenia pracy przez wykonawprzed terminem umownym
- przedhzenie terminu realizacji zamoéwienia podstawowegaskdek koniecznici wykonania
robot dodatkowych , o ktérych mowa w art.67 usktpustawy PZP

2. Zmiana rzutujca na wynagrodzenie w przypadku :
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2.1. ustawowej zmiany stawki podatku od towaruiigisv trakcie realizacji umowy

2.2. wprowadzenia istotnych zmian do rzeczowegoezakrobot olgtych umowvs, ktore g korzystne
i spowoduj oszczdnaici na rzecz zamawiagego.

2.3. Rozliczenie robo6t, o ktéorych mowa w ust. 2rastpi kosztorysem powykonawczym na
podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robdparciu o ceny zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

§8.
1. Podstaw do wystawienia faktury za wykonane prace remontaymienione w § 1 ust 1 umowy

jest podpisany przez strony protokoét odbioru peraantowych oljtych umowg.

2. Termin ptatnéci faktury okréla sk na 21 dni od daty jej zkenia u Zamawiacego na konto o

§9.
1. Wykonawca na wykonane prace remontowe udziela gwaraa okres ............. m-cy licc od
daty protokolarnego bezusterkowego odbioru prac.
2. Zamawiajcy maze dochodzi roszczé z tytutu gwarancji take po terminie okrdonym w ust. 1,
jezeli reklamowat wagl przed uptywem tego terminu.
§10.
Strony postanawiaj ze obowizujaca je formg odszkodowania stanogvikary umowne, ktore dulg

naliczane w nagpujacych wypadkach i wysokeiach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kary umowne:

1) W przypadku odgpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysckd 50%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w 8§ 5 umowy.

2) Za op&nienie w wykonaniu okionego w umowie przedmiotu umowy - w wység&n0,6%
wynagrodzenia brutto okslenego w 8 5 umowy za kdy dzier op&nienia.

3) Za zwiok w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresieaancji - w
wysokasci 1,2% wynagrodzenia brutto oklenego w 8 5 umowy za kdy dziea
op&nienia, liczonej od dnia wyznaczonego na ustiriwad.

4) Zamawiajcy maze dochodz od Wykonawcy odszkodowania za szkody spowodowane
niewtaciwym wykonaniem prac j@li kary umowne nie pokryjwysokaci szkody.

5) Jeeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni eflydvyznaczonej na ich usegoie
przez Zamawiajcego, to Zamawigfy maze zlecé usunécie ich stronie trzeciej na koszt i
odpowiedzialné¢ Wykonawcy.

6) W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naégyo podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokiei — 4.000,00 ztotych, gdy zamawjay dokona bezpwmedniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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1

N

7) Nieterminowej zaptaty wynagrodzenia nalego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokei 500,00 zioty za kaly dzien op&nienia w stosunku do
terminu okrélonego z podwykonavaédalszym podwykonavec

8) Nieprzediagenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykohaws ktorej
przedmiotem groboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysédial.000,00 ztotych,

9) Nieprzediaenia péwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokséci 1.000,00 ztotych.

10) Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie tetnzaptaty w wysokgi 1.000,00
zlotych.

811
. Zamawiajcemu przystuguje prawo odpienia od umowy w przypadku, gdy :

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicZonbpowodujcej, ze wykonanie umowy nie hy
w interesie publicznym, czego nie mm@ bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy w terminie 30 dni od poweia wiadomdci o tych
okolicznaciach - art. 145 ustawy Prawo zamofvipublicznych. Wykonawcy w takim
przypadku nalgy sic wynagrodzenie wykznie za rzeczywcie wykonag cze$¢ przedmiotu
umowy.

2) Wykonawca nie rozpogk w terminie 7 dni od daty okénej w § 6 ust. 1 umowy lub

przerwat realizagjrobot i nie kontynuuje ich przez okres 7 dni zsiigj winy.

3) Z przyczyn wskazanych w Kodeksie Cywilnym

. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrebigstoonnie uzgodnionym na koszt tej

strony, z ktorej to winy nagpito odstpienie od umowy.

g§12.
Wykonawca zgtosi gotowsé do odbioru kacowego robét w formie pisemnej.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru technicznego robgkdNawca przekse Zamawiggcemu
dokumenty ( atesty, certyfikaty ) potwierdzeg,ze wbudowane wyroby budowlang zgodne z
art. 10 ustawy Prawo budowlane ( opisane i ostewgnle przez kierownika budowy ).
Odbiodr robét, o ktérym mowa w ust. 1, dokonany anit komisyjnie z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajcego.
Odbior kaicowy ma na celu przekazanie Zamagéamu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji po sprawdzeniu jego ngkego wykonania.
Zamawiajcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér wagil 7 dni od daty zawiadomienia go o
zakaczeniu przedmiotu umowy i agjniecia gotowdci do odbioru, zawiadamig o tym
Wykonawe.
Strony postanawiaj, ze z czynnéci odbioru ledzie spisany protokét zawienay wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru.
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§13.
1. Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy sowge warunki BHP i ppa przy
prowadzonych robotach budowlanych.
2. Wykonawca ponosi odpowiedziakto za bezpieczestwo ruchu oraz oznakowanie robét i
utrudnier w ruchu zwazanych z wykonywanymi robotami budowlanymi.

3.  Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza szkody wyrgdzone w miejscu wykonanych robot.

8 14.
Na czas trwania umowy Wykonawca musi postguiaiss ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej
dziatalngci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kyvoife nizsz niz ........................ zt.
(stownie ziotych: ...

§ 15.

Wszelkie zmiany tre&ei umowy dokonywanedala w formie pisemnej, pod rygorem nieivesci.

§ 16.
W sprawach nieuregulowanych ninigjgrmowy maj zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§17.

Ewentualne sporyddlzie rozstrzygatgl wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.

§18
Umowe niniejsz sporadzono w dwoch jednobrziggych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :



